



Agenzia Forestale Regionale

UMBRIA

Sede Legale e Amministrativa in Via Pietro Tuzi, 7 - 06128 Perugia - Tel. 075/5145711 - Fax.075/5008020

Compartimento IV°

Sede di Norcia

Delibera Giunta Regionale n. 1340 del 20 dicembre 2023
indirizzi operativi ai sensi L.R. 28/01 anno 2024

Progetto Legge Regionale 28/01

Fondo Investimenti Anno 2024

(Legge 145/2018 articolo 1 comma 839)

(Determinazione Dirigenziale n. 8897 del 19/08/2024)

**LIFE IMAGINE - LIFE19 IPE/IT/000015 - Azione C.15 - Rimozione
e/o diradamento di specie arbustive e arboree (media intensità)
per il miglioramento dell'habitat 6210 [ZSC IT5210063 "Monti
Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)]"**

Progetto 6

PROGETTO

R. 4

Computo Metrico Estimativo

**Servizio
Progettazione e D.L.**

Visto il Dirigente
Dott. Agr. Marchesini Andrea

Firmato

Il R.U.P.

Ing. Duca Antonio

I Progettisti

Ing. Duca Antonio

Il Tecnico/Collaboratore

Per. Agr. Rossi Francesco

Cambi Angelo

Agr. Marchetti Vanessa

Geom. Peponi Walter

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REGIONE UMBRIA

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Delibera Giunta Regionale n. 1340 del 20 dicembre 2023
indirizzi operativi ai sensi L.R. 28/01 anno 2024

Progetto Legge Regionale 28/01

Fondo Investimenti Anno 2024

(Legge 145/2018 articolo 1 comma 839)

(Determinazione Dirigenziale n. 8897 del 19/08/2024)

***LIFE IMAGINE - LIFE19 IPE/IT/000015 - Azione C.15 - Rimozione e/o
diradamento di specie arbustive e arboree (media intensità) per il
miglioramento dell'habitat 6110, del 6210 e dell'habitat biologico di Iris
marsica (ZSC IT5210063 "Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità))"***

Progetto 6

**Interventi presso lo ZSC IT5210063
"Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)
COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO**

Norcia, li 19/08/2024

Il Tecnico


N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	SA	COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO Sommano SA		0,00 0,00			
2	1	Interventi presso lo ZSC IT5210063 "Monti Coscermo - Civitella - Aspra (sommità) Sommano 1		0,00 0,00			
3	49	Fornitura e posa in opera di cartellone conforme alle azioni di informazione e comunicazione di cui al Reg. (UE) n. 808/2014. Sono compresi l'individuazione del punto di posa, la fornitura del tabellone, i pali per il fissaggio, la posa in opera a terra mediante apertura buche e costipamento del terreno 49/d d) In Zona ALTA MONTAGNA Sommano 49/d	N	1,00 1,00	€ 434,73		€ 434,73
4	A.P.1	AP 1 - (Lavori di decespugliamento manuale dei prati/pascoli nei siti "Natura 2000") - realizzato secondo le modalità e finalità di gestione della Rete Natura 2000 nella Regione Umbria, con lo scopo di favorire la conservazione e la gestione proattiva di habitat e specie, promuovendo e mantenendo uno stato di conservazione adeguato di specie ed habitat prioritari, assicurare la coerenza tra la Rete Natura 2000 e i territori confinanti ed aumentare la connettività ecologica e l'armonizzazione tra i diversi siti. La lavorazione consiste in: a) taglio della vegetazione arbustiva nell'habitat 6210, tra cui Prunus spinosa, Spartium junceum, Juniperus communis, J. deltoides, localmente Rubus idaeus e Rosa sp. pl.con decespugliatore a spalla e/o motosega; b) raccolta, concentramento e carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta (erbe, arbusti, ramaglie etc); d) paleggiamento manuale per le piccole regolarizzazioni plano altimetriche dell'area oggetto di intervento A Riportare:					€ 434,73

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 434,73
		e) trasporto nel luogo di deposito e cippatura dei residui vegetali (erbe, arbusti, piccole ramaglie) E' compreso ogni onere per dare il sito perfettamente ripulito. Intervento mediante infestante Intervento su superficie ragguagliata		6,00			
		Sommano A.P.1	ha	6,00	€ 11.254,85		€ 67.529,10
	ImpC	Sommano					€ 67.963,83
		di cui:					
	ManLAV	Importo manodopera					€ 39.285,87
	OS	Costi e Oneri di sicurezza					€ 1.456,82

REGIONE UMBRIA

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Delibera Giunta Regionale n. 1340 del 20 dicembre 2023
indirizzi operativi ai sensi L.R. 28/01 anno 2024

Progetto Legge Regionale 28/01 Fondo Investimenti Anno 2024

(Legge 145/2018 articolo 1 comma 839)
(Determinazione Dirigenziale n. 8897 del 19/08/2024)

*LIFE IMAGINE - LIFE19 IPE/IT/000015 - Azione C.15 - Rimozione e/o
diradamento di specie arbustive e arboree (media intensità) per il
miglioramento dell'habitat 6110, del 6210 e dell'habitat biologico di Iris
marsica (ZSC IT5210063 "Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità))"*

Progetto 6

**Interventi presso lo ZSC IT5210063
"Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)
COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO**

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Art. 35 D.P.R. 554/99

Norcia, lì 19/08/2024

Il Tecnico



INCIDENZA DELLA MANODOPERA

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
1	SA	Altro							
2	1	COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO Interventi presso lo ZSC IT5210063 "Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)							
4	A.P.1	AP 1 - (Lavori di decespugliamento ma...pulito. Intervento mediamente infestante	ha	6,00	€ 11.254,85	€ 67.529,10	€ 6.528,29	€ 39.169,74	58,00%
3	49	Fornitura e posa in opera di cartellon...ertura buche e costipamento del terreno							
	49/d	d) In Zona ALTA MONTAGNA Sommano	N	1,00	€ 434,73	€ 434,73	€ 116,13	€ 116,13	26,71%
		Riepilogo				€ 67.963,83		€ 39.285,87	57,80%
		Altro							
		Sommano				€ 67.963,83		€ 39.285,87	57,80%

COSTI SICUREZZA

REGIONE UMBRIA

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Delibera Giunta Regionale n. 1340 del 20 dicembre 2023
indirizzi operativi ai sensi L.R. 28/01 anno 2024

Progetto Legge Regionale 28/01

Fondo Investimenti Anno 2024

(Legge 145/2018 articolo 1 comma 839)

(Determinazione Dirigenziale n. 8897 del 19/08/2024)

LIFE IMAGINE - LIFE19 IPE/IT/000015 - Azione C.15 - Rimozione e/o diradamento di specie arbustive e arboree (media intensità) per il miglioramento dell'habitat 6110, del 6210 e dell'habitat biologico di Iris marsica (ZSC IT5210063 "Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità))"

Progetto 6

Interventi presso lo ZSC IT5210063

"Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Norcia, lì 19/08/2024

Il Tecnico



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO A BASE D'ASTA	IMPORTO A BASE D'ASTA	% IS
2	1	Altro Interventi presso lo ZSC IT5210063 "Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)		0,00							
1	SA	COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO Sommano SA Comune di S.Anatolia di Narco		0,00							
4	A.P.1	AP 1 - (Lavori di decespugliamento ma...pulito. Intervento mediamente infestante	ha	6,00	€ 11.254,85	€ 67.529,10	€ 240,63	€ 1.443,78	€ 11.014,22	€ 66.085,32	2,14
3	49	Fornitura e posa in opera di cartellon...ertura buche e costipamento del terreno									
49/d		d) In Zona ALTA MONTAGNA Sommano SA Comune di S.Anatolia di Narco Riepilogo Altro SA Comune di S.Anatolia di Narco Sommano	N	1,00	€ 434,73	€ 434,73	€ 13,04	€ 13,04	€ 421,69	€ 421,69	3,00
						€ 67.963,83		€ 1.456,82		€ 66.507,01	2,14
						€ 67.963,83		€ 1.456,82		€ 66.507,01	2,14
						€ 67.963,83		€ 1.456,82		€ 66.507,01	2,14

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA					
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO MISURE	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO A BASE D'ASTA	% IS
Altro SA	Comune di S.Anatolia di Narco	€ 67.963,83	€ 1.456,82	€ 66.507,01	2,14
	TOTALE	€ 67.963,83	€ 1.456,82	€ 66.507,01	2,14

QUADRO TECNICO ECONOMICO

REGIONE UMBRIA
AGENZIA FORESTALE REGIONALE

QUADRO ECONOMICO

Delibera Giunta Regionale n. 1340 del 20 dicembre 2023
indirizzi operativi ai sensi L.R. 28/01 anno 2024

Progetto Legge Regionale 28/01
Fondo Investimenti Anno 2024

(Legge 145/2018 articolo 1 comma 839)
(Determinazione Dirigenziale n. 8897 del 19/08/2024)

***LIFE IMAGINE - LIFE19 IPE/IT/000015 - Azione C.15 - Rimozione e/o
diradamento di specie arbustive e arboree (media intensità) per il
miglioramento dell'habitat 6110, del 6210 e dell'habitat biologico di Iris
marsica (ZSC IT5210063 "Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità))"***

Progetto 6

RENDICONTO

Interventi presso lo ZSC IT5210063
"Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)
COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Norcia, lì 19/08/2024

Il Tecnico


Quadro Economico

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	I	Interventi presso lo ZSC IT5210063 "Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)			€ 67.963,83		100,00
	ImpC	Sommano			€ 67.963,83	€ 67.963,83	
1		di cui:					
2	ManLAV	Importo manodopera				€ 39.285,87	
3	OS	Costi e Oneri di sicurezza				€ 1.456,82	
4	B	Somme B					
5	B1	FIV +4.5% sulla incidenza della manodopera				€ 1.767,86	
6		di cui:					
7	B2	FIV +3.9% per operai forestali				€ 1.532,15	
8	B3	FIV +0.6% per impiegati forestali				€ 235,72	
9	B4	Spese generali +13.40% (Compreso 0.4 FIV Impiegati Forestali su importo manodopera)				€ 9.312,46	
10		di cui:					
11	B5	FIV +0.6% per impiegati forestali				€ 235,72	
12	B6	I.V.A. non Recuperabile (Vedi Fatturato allegato)				€ 1.760,00	
13	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 12.604,61	
14		TOTALE L.R. 28/01 ANNO 2023				€ 80.568,44	
15		ARROTONDATO A				€ 80.000,00	
16							