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COMPUTO METRICO

PNRR - Missione 2. Componente 4. Sub - investimento 2.1b. Misure per
la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.
Mitigazione rischio idraulico bacino fosso Rivo in comune di Terni, 1°
Stralcio.

Consorzio di Bonifica Teverenera

Data, 04/06/2024

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
17.02.0050

2/2
20.01.0270.0
04

3/3
17.02.0061

4/4
20.02.0010.C
AM

LAVORI A CORPO

Cassa di espansione (SpCat 1)
Vasca A (Cat1)

TAGLIO E SFALCIO DI CANNA PALUSTRE. Taglio e sfalcio di canna
palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E'
compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei
materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vegetazione ripariale e filari arborei (E7)

A detrarre area isolotti interno cassa

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma
espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi da impedimenti
sotto la proiezione della chioma; taglio del tronco a raso terra, escluso il
lievo della ceppaia. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice, attrezzatura, raccolta e trasporto a discarica del materiale
vegetale di risulta. E' escluso 'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante da 16 a 23 metri di
altezza

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Specie censita - Acero

Specie censita - Quercia

Specie censita - Robinia

Specie censita - Olmo

Specie censita - Leccio

Specie censita - Faggio

SOMMANO cad

TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA.
Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza
asportazione dei residui. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale dell'area interessata ai
lavori.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Area cassa di espansione

A detrarre area di impronta isolotti *(par.ug.=537+198)

Vedi voce n° 1 [mq 845.00]

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE RISPONDENTE AI C.A.M.
Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondita di circa cm 20. Sono
compresi: il carico, trasporto (in eventuale altro cantiere) e scarico a rifiuto
del materiale di risulta. Prima di procedere deve essere asportato lo
strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per la profondita
prevista dal progetto e accantonato in cantiere per essere
riutilizzato per eventuali opere a verde.(p. 2.5.5 del D.M.11/10/2017).
Conforme ai C.AM. “ Verde Pubblico” ( DM 10 Marzo 2020
, in GU. n. 90 del 4 Aprile 2020) e alle relative
specifiche tecniche. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Area Sez. trasversale - Scotico Spessore 40 cm su piano orizzontale e su

735,00

1'580,00
-735,00

17580,00
-735,00

845,00

4,00
11,00
1,00
5,00
3,00
2,00

26,00

15'513,00
-735,00
-845,00

15'513,00
-17580,00

137933,00

0,44

371,80

439,65 11°430,90

0,83 11'564,39

A RIPORTARE

23'367,09

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23°367,09
superfici inclinate - Computati i primi 20 cm
Argine - L=264 m
Sezione 73 bis - lato nord *(par.ug.=5,66/2) 2,83 13,70 38,77
Sezione 73 bis - lato sud *(par.ug.=3,46/2) 1,73 18,10 31,31
Sezione 76 bis *(par.ug.=5,46/2) 2,73 20,00 54,60
Sezione 80 bis *(par.ug.=10,95/2) 5,48 22,00 120,56
Sezione 80 *(par.ug.=4/2) 2,00 14,00 28,00
Sezione 81 bis *(par.ug.=3,97/2) 1,99 12,00 23,88
Sezione 81 ter *(par.ug.=3,40/2) 1,70 17,00 28,90
Sezione 81 *(par.ug.=4,05/2) 2,03 10,00 20,30
Sezione 82 ter *(par.ug.=3,98/2) 1,99 12,00 23,88
Sezione 82 bis *(par.ug.=4,69/2) 2,35 25,60 60,16
Sezione 82 *(par.ug.=3,21/2) 1,61 23,40 37,67
Sezione 84 *(par.ug.=7,4/2) 3,70 76,20 281,94
Interno cassa di espansione
Sezione 73bis *(par.ug.=12,94/2)*(lung.=10,70+16,8/2) 6,47 19,10 123,58
Sezione 76 bis *(par.ug.=27,13/2)*(lung.=16,80/2+19,6/2) 13,57 18,20 246,97
Sezione 80 bis *(par.ug.=22,55/2)*(lung.=19,2/2+19,6/2) 11,28 19,40 218,83
Sezione 80 *(par.ug.=14,94/2)*(lung.=19,6/2+6,9) 7,47 16,70 124,75
Sezione 81 bis *(par.ug.=23/2)*(lung.=6,3+10,2/2) 11,50 11,40 131,10
Sezione 81 ter *(par.ug.=23,30/2)*(lung.=10,2/2+18/2) 11,65 14,10 164,27
Sezione 81 *(par.ug.=21,41/2)*(lung.=18/2+8,7/2) 10,71 13,35 142,98
Sezione 82 ter *(par.ug.=22,99/2)*(lung.=8,7/2+16,5/2) 11,50 12,60 144,90
Sezione 82 bis *(par.ug.=21,93/2)*(lung.=16,5/2+15,4/2) 10,97 15,95 174,97
Sezione 82 *(par.ug.=23,84/2)*(lung.=15,4/2+18,7+2,8) 11,92 29,20 348,06
Sezione 83 bis *(par.ug.=26,64/2) 13,32 10,50 139,86
Sezione 83 *(par.ug.=26,64/2) 13,32 10,50 139,86
Sezione 84 *(par.ug.=12,45/2) 6,23 55,00 342,65
SOMMANO mc 319275 6,15 19°635,41
5/5 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI
02.01.0011.C |RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
AM mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a me. 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di
alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico,
del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..- Vedi scavi e
rinterri  (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo, deve
essere asportato nel caso sia presente e su indicazione del progettista
lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e accantonato in
cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste,
il terreno naturale dovra essere trasportato nel luogo indicato dal Direttore
lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Area Sez. trasversale - Scotico Spessore 20 cm su piano orizzontale e su
superfici inclinate - Computati i successivi 20 cm
Argine - L=264 m
Sezione 73 bis - lato nord *(par.ug.=5,66/2) 2,83 13,70 38,77
Sezione 73 bis - lato sud *(par.ug.=3,46/2) 1,73 18,10 31,31
Sezione 76 bis *(par.ug.=5,46/2) 2,73 20,00 54,60
Sezione 80 bis *(par.ug.=10,95/2) 5,48 22,00 120,56
Sezione 80 *(par.ug.=4/2) 2,00 14,00 28,00
Sezione 81 bis *(par.ug.=3,97/2) 1,99 12,00 23,88
Sezione 81 ter *(par.ug.=3,40/2) 1,70 17,00 28,90
Sezione 81 *(par.ug.=4,05/2) 2,03 10,00 20,30
Sezione 82 ter *(par.ug.=3,98/2) 1,99 12,00 23,88
Sezione 82 bis *(par.ug.=4,69/2) 2,35 25,60 60,16
Sezione 82 *(par.ug.=3,21/2) 1,61 23,40 37,67
Sezione 84 *(par.ug.=7,4/2) 3,70 76,20 281,94
Interno cassa di espansione
Sezione 73bis *(par.ug.=12,94/2)*(lung.=10,70+16,8/2) 6,47 19,10 123,58
Sezione 76 bis *(par.ug.=27,13/2)*(lung.=16,80/2+19,6/2) 13,57 18,20 246,97
Sezione 80 bis *(par.ug.=22,55/2)*(lung.=19,6/2+19,6/2) 11,28 19,60 221,09
A RIPORTARE 17341,61 43°002,50

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'341,61 43002,50
Sezione 80 *(par.ug.=14,94/2)*(lung.=19,6/2+6,9) 7,47 16,70 124,75
Sezione 81 bis *(par.ug.=23/2)*(lung.=6,3+10,2/2) 11,50 11,40 131,10
Sezione 81 ter *(par.ug.=23,30/2)*(lung.=10,2/2+18/2) 11,65 14,10 164,27
Sezione 81 *(par.ug.=21,41/2)*(lung.=18/2+8,7/2) 10,71 13,35 142,98
Sezione 82 ter *(par.ug.=22,99/2)*(lung.=8,7/2+16,5/2) 11,50 12,60 144,90
Sezione 82 bis *(par.ug.=21,93/2)*(lung.=16,5/2+15,4/2) 10,97 15,95 174,97
Sezione 82 *(par.ug.=23,84/2)*(lung.=15,4/2+18,7+2,8) 11,92 29,20 348,06
Sezione 83 bis *(par.ug.=26,64/2) 13,32 10,50 139,86
Sezione 83 *(par.ug.=26,64/2) 13,32 10,50 139,86
Sezione 84 *(par.ug.=12,45/2) 6,23 55,00 342,65
Bonifica Argini L=264 m
Sezione 73 bis - lato nord 6,27 13,70 85,90
Sezione 73 bis - lato sud 5,41 18,10 97,92
Sezione 76 bis 5,13 20,00 102,60
Sezione 80 bis 9,13 22,00 200,86
Sezione 80 9,20 14,00 128,80
Sezione 81 bis 6,91 12,00 82,92
Sezione 81 ter 7,94 17,00 134,98
Sezione 81 9,32 10,00 93,20
Sezione 82 ter 517 12,00 62,04
Sezione 82 bis 9,95 25,60 254,72
Sezione 82 5,92 23,40 138,53
Sezione 84 9,04 76,20 688,85
Scavo interno cassa di espansione e trincea
Sezione 73 bis *(lung.=10,7+16,8/2) 8,16 19,10 155,86
Sezione 76 bis *(lung.=16,8/2+19,6/2) 77,91 18,20 1'417,96
Sezione 80 bis *(lung.=19,6/2+19,6/2) 98,64 19,60 1'933,34
Sezione 80 *(lung.=19,6/2+6,9) 35,57 16,70 594,02
Sezione 81 bis *(lung.=6,3+10,2/2) 60,52 11,40 689,93
Sezione 81 ter *(lung.=10,2/2+18/2) 59,89 14,10 844,45
Sezione 81 *(lung.=18,0/2+8,7/2) 61,49 13,35 820,89
Sezione 82 ter *(lung.=8,7/2+16,5/2) 76,02 12,60 957,85
Sezione 82 bis *(lung.=16,5/2+15,4/2) 74,32 15,95 17185,40
Sezione 82 *(lung.=15,4/2+18,7+2,8) 161,16 29,20 4"705,87
Sezione 83 bis 190,90 10,50 2'004,45
Sezione 83 181,48 10,50 1'905,54
Sezione 84 20,71 55,00 17139,05
SOMMANO mc 237620,94 5,61 132'513,47
6/6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0031.C |[FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50 RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo
AM a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mec 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere 1'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.;
il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza
nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. -
Vedi scavi e rinterri (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo, deve
essere asportato nel caso sia presente e su indicazione del progettista lo
strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e accantonato in
cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il
terreno naturale dovra essere trasportato nel luogo indicato dal Direttore
lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Scavo taglione - Argine
Sezione 73 bis - lato nord 5,00 13,70 68,50
Sezione 76 bis 5,00 20,00 100,00
Sezione 80 bis 5,00 22,00 110,00
Sezione 80 5,00 14,00 70,00
Sezione 81 bis 5,00 12,00 60,00
Sezione 81 ter 5,00 17,00 85,00
Sezione 81 5,00 10,00 50,00
Sezione 82 ter 5,00 12,00 60,00
A RIPORTARE 603,50 175'515,97

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

603,50

175'515,97

7/7
18.02.0121.0
04

8/8
02.02.0010.0
01.CAM

9/9
TOS23/1_16.
A05.051.001

10/10
17.02.0070.0
01

Sezione 82 bis
Sezione 82
Sezione 84

SOMMANO mc

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE
NON IN PRESSIONE SN4. Tubo in polietilene ad alta densita corrugato a
doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, secondo norma
UNI EN 13476-3 tipo B, classe di rigidita SN4, con marchio di conformita
di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, in barre di lunghezza da m 6,0 o m 12,0
con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo o bicchiere con
guarnizione ad anello elastomerico (EPDM) posizionata nella gola della
corrugazione, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in
presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del
tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso
spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di
laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con
sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. Diametro esterno da mm 315 e diametro
interno minimo mm 273.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

By-pass provvisorio

SOMMANO m

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra
eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di
impiego; la cernita dei materiali. - Per i rinterri, deve essere riutilizzato
materiale di scavo escluso il terreno naturale ricco di humus
proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato
conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. (p.2.5.5 del D.M. 11/10/
2017). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Tura provvisoria a contorno e difesa di scavi ed opere in acqua

Sezione 83

SOMMANO mc

Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con
rullo. con densita non inferiore al 95% di quella massima della prova
AASHO standard, esclusa relativa certificazione

Cap 3 - LisToscanaLLPP2023-1_Fi_Articoli, approvato con D.G.R. n. 491
del 08/05/2023

Rilevato cassa (L=264 m)

SOMMANO m?

FORMAZIONE DI ARGINI. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi
tipo ed altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in quanto
ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da
cave di prestito, compresa indennita di cava o di deposito, eseguiti con
qualsiasi mezzo e per strati non superiori a cm 20 di rilevato. Sono
compresi: la compattazione per strati successivi; la sagomatura delle
scarpate interne ed esterne delle arginature secondo le disposizioni della
D.L.; Ia seminagione delle scarpate; la miscelazione del materiale
proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese dell'impresa,
in modo da costituire una miscela di terra particolarmente idonea per

5,00
5,00
5,00

5,00

25,60
23,40
76,20

30,00

10,00

264,00

5,600

128,00
117,00
381,00

17229,50

30,00

30,00

5,00
50,00

55,00

1'478,40

1'478,40

12,75 15'676,13

45,86

3,60

0,88

1'375,80

198,00

1'300,99

A RIPORTARE

194°066,89

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera




pag. 6

Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 194°066,89
arginature fluviali; Ie occorrenti prove di laboratorio atte a determinare Ie
caratteristiche meccaniche della miscela. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli scavi.
Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Argine Nucleo: Somma sup sez - Distanza
Sezione 73 bis - lato nord *(par.ug.=30,86-3) 27,86 13,70 381,68
Sezione 73 bis - lato sud *(par.ug.=9,89-3) 6,89 18,10 124,71
Sezione 76 bis *(par.ug.=29,49-3) 26,49 20,00 529,80
Sezione 80 bis *(par.ug.=30,08-3) 27,08 22,00 595,76
Sezione 80 *(par.ug.=24,82-3) 21,82 14,00 305,48
Sezion 81 bis *(par.ug.=19,98-3) 16,98 12,00 203,76
Sezione 81 ter *(par.ug.=22,72-3) 19,72 17,00 335,24
Sezione 81 *(par.ug.=24,54-3) 21,54 10,00 215,40
Sezione 82 ter *(par.ug.=21,89-3) 18,89 12,00 226,68
Sezione 82 bis *(par.ug.=29,16-3) 26,16 25,60 669,70
Sezione 82 *(par.ug.=21,69-3) 18,69 23,40 437,35
Sezione 84 *(par.ug.=34,81-3) 31,81 76,20 242392
Argine Mantello: Somma sup sez - Distanza
Sezione 73 bis - lato nord 11,09 13,70 151,93
Sezione 73 bis - lato sud 4,57 18,10 82,72
Sezione 76 bis 11,65 20,00 233,00
Sezione 80 bis 9,80 22,00 215,60
Sezione 80 5,92 14,00 82,88
Sezione 81 bis 4,71 12,00 56,52
Sezione 81 ter 4,80 17,00 81,60
Sezione 81 6,70 10,00 67,00
Sezione 82 ter 591 12,00 70,92
Sezione 82 bis 9,12 25,60 233,47
Sezione 82 5,96 23,40 139,46
Sezione 84 10,69 76,20 814,58
SOMMANO mc 8679,16 5,11 44350,51
11/11 INERBIMENTO CON IDROSEMINA. Realizzazione di un inerbimento su
17.02.0190 |di una superficie piana o inclinata, con pendenza non superiore al 60%,
mediante Ila tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una
miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito, in ragione di gxmq 50/80, concime organico in
ragione di gxmq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxmq 30/
50, collanti in ragione gxmq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione
con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E'
compreso ['eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Interno cassa 87952,00
A detrarre area isolotto interno cassa -537,00
Inerbimento scarpate esterne *(par.ug.=640,10+351,20) 991,30 1,150 17140,00
Inerbimento scarpate interne cassa di espansione *(par.ug.=974,60+1205+
168,76) 2348,36 1,150|  2°700,61
Inerbimento scarpate esterne tratto in scavo 843,00 1,150 969,45
Inerbimento scarpate isolotto interno cassa di espansione 155,00 1,150 178,25
Sommano positivi mq 137940,31
Sommano negativi mq -537,00
SOMMANO mq 13°403,31 3,45 46241,42
12/12 BIOTESSILE E BIOSTUOIA PER LA PROTEZIONE DELLE
17.03.0220.0 [SCARPATE E SUPERFICI PIANE DALL'EROSIONE. Biotessile e
04 biostuoia antierosione fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni:
proteggere le scarpate e le superfici piane, eventualmente appena seminate
dall'azione battente della pioggia e dall'erosione, favorire una naturale
crescita e sviluppo del manto erboso. La biostuoia e il biotessile antierosione
devono essere costituite da fibre naturali completamente biodegradabili
assemblate in modo da formare strutture tessute e¢ nello stesso tempo
relativamente deformabili in grado di ben adattarsi al supporto o contenute
con reti in materiale sintetico (tipo polipropilene foto degradabile). Le
caratteristiche suddette devono essere documentate da opportune
A RIPORTARE 284°658,82

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

284°658,82

13/13
NP.001

14/ 14
NP.002

15/15
NP.003

16/16
NP.004

17/17
NP.006

18/18
NP.005

certificazioni di qualita rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: la
fornitura, la posa in opera, i picchetti di ancoraggio della rete al terreno in
ragione di almeno 1xmgq, gli sfridi e i sormonti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Sono esclusi: la semina; le opere a verde
connesse. In juta con peso di g/mq 600 circa, fornita in rotoli.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Inerbimento scarpate esterne *(par.ug.=640,10+351,20)

Inerbimento scarpate interne cassa di espansione *(par.ug.=974,60+1205+
168,76)

Inerbimento scarpate esterne tratto in scavo

Inerbimento scarpate isolotto interno cassa di espansione

SOMMANO mq

Fornitura ¢ messa a dimora Quercia (Quercus pubescens), circonferenza
fusto 16-18 cm - PREZZARIO INFORMATIVO OPERE A VERDE,
SERVIZI E FORNITURE ASSOVERDE EDIZIONE 2022 - COD
15121294

Cap 2 - Analisi prezzi

Quercia - Quercus pubenscens

SOMMANO cadauno

Fornitura e messa dimora Olmo campestre (Ulmus Minor), circonferenza
fusto 10-12 cm - PREZZARIO INFORMATIVO OPERE A VERDE,
SERVIZI E FORNITUTRE ASSOVERDE EDIZIONE 2022 - COD
15121511

Cap 2 - Analisi prezzi

Olmo campestre - Ulmus minor

SOMMANO cadauno

Fornitura e¢ messa a dimora Prugnoro selvatico (Prunus spinosa) -
PREZZARIO INFORMATIVO OPERE A VERDE, SERVIZI E
FORNITURE ASSOVERDE EDIZIONE 2022 - COD15060526

Cap 2 - Analisi prezzi

Prugnolo selvatico - Prunus spinosa

SOMMANO cadauno

Fornitura e messa a dimora Biancospino comune (Crataegus monogyna) -
PREZZARIO INFORMATIVO OPERE A VERDE, SERVIZI E
FORNITITURE ASSOVERDE EDIZIONE 2022 - COD 1560168

Cap 2 - Analisi prezzi

Biancospino comune - Crataegus monogyna

SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ messa a dimora Caprifoglio (Lonicera etrusca) assimilabile a
Fornitura Lonicera caprifolium "Inga" - PREZZARIO INFORMATIVO
OPERE A VERDE, SERVIZI E FORNITURE ASSOVERDE EDIZIONE
2022 - COD 15060360

Cap 2 - Analisi prezzi

Caprifoglio - Lonicera etrusca

SOMMANO cadauno

Fornitura e messa a dimora Berretta del prete (Euonymus europaeus), altezza
0,80-1,00 m - PREZZARIO INFORMATIVO OPERE A VERDE, SERVIZI
E FORNITURE ASSOVERDE EDIZIONE 2022 - COS 15060226

Cap 2 - Analisi prezzi

Berretta del prete - Euvonymus europaeus

SOMMANO cadauno

991,30

2348,36
843,00
155,00

1,150

1,150
1,150
1,150

17140,00
2700,61
969,45
178,25

4798831

9,00

9,00

2,00

2,00

22,00

22,00

33,00

33,00

12,00

12,00

28,00

28,00

5,30 26°438,04

754,19 6'787,71

328,23 656,46

19,98 439,56

22,68 748,44

20,70 248,40

76,56 2°143,68

A RIPORTARE

3227121,11

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3227121,11

19/19
NP.007

20/20
03.04.0230.0
05

21/21
19.02.0040

22/178
02.07.0020

23/79
02.01.0080.0
01

Fornitura e messa a dimora Rose selvatiche assimilabile a Fornitura Rosa
sempervirens - PREZZARIO INFORMATIVO OPERE A VERDE,
SERVIZI E FORNITURE ASSOVERDE EDIZIONE 2022 - COD
15065011

Cap 2 - Analisi prezzi

Rosa sempervirens

SOMMANO cadauno

ADDITIVI PER CALCESTRUZZI SPECIALI. Additivi per calcestruzzi
speciali aventi caratteristiche differenti da quelle previste alle voci di cui
sopra. Pigmenti colorati.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Pigmenti colorati

SOMMANO kg

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed
il 6% del peso del misto granulare, steso con vibrofinitrice. Sono compresi:
la bitumazione di protezione nella misura di Kgxmq 1 di emulsione ER50; la
fornitura dei materiali; le prove di laboratorio; la lavorazione e il
costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il
95% della prova AASHO modificata; ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Pista di servizio - Testa Argine

Pista di servizio - Rampa

Pista di accesso cassa

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Materiale a discarica - Vasca A

Vedi voce n° 4 [mc 3 192.75]

Vedi voce n° 5 [mc 23 620.94]

Vedi voce n° 6 [mc 1 229.50]

Vedi voce n° 8 [me 55.00]

Vedi voce n° 10 [mc 8 679.16]

Vedi voce n° 41 [mc 1 375.00]

Sommano positivi me
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non
utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. - maggiorazione del
25% per 'aumento di volume in mucchio

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 78 [mc 22 761.30]

SOMMANO mecxkm

1600,00

10,00

0,04 0,040

264,00
50,00
52,00

3,500
3,500
4,500

199,950

0,150
0,150
0,150

1,250
1,250
1,250
1,250
1,250

37,00

37,00

511,87

511,87

138,60
26,25
35,10

199,95

37990,94
29°526,18
1'536,88
-68,75
-107848.,95

-1'375,00

35'054,00

-127292,70

227761,30

227°613,00

227'613,00

23,46

5,80

58,17

0,37

868,02

2'968,85

11'631,09

127°235,67

84°216,81

A RIPORTARE

549°041,55

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

549041,55

24/22
17.02.0060

25/23
02.01.0031.C
AM

26/24
02.03.0040.0
01

Drenaggi cassa ed opere accessorie (Cat 2)

TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE SUGLI ARGINI DEI CORSI
D'ACQUA. Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di
qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese Ie spinaie e gli alberi
d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle scarpate e sugli argini dei corsi
d'acqua di ogni tipo. E' compreso: I'allontanamento, I'eventuale bruciatura e
spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale
del corso d'acqua interessato.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Fosso di scolo esistente in cls

SOMMANO mgq

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50 RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo
a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a me 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere 1'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.;
il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza
nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. -
Vedi scavi e rinterri (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo, deve
essere asportato nel caso sia presente e su indicazione del progettista lo
strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e accantonato in
cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il
terreno naturale dovra essere trasportato nel luogo indicato dal Direttore
lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Canale di gronda - Cassa

Canale di gronda 50x50x50 cm *(par.ug.=((0,58+1,78)*0,60)/2)

Tubazione - Diametro interno 1000 mm

Canale di gronda 70x70x70 cm *(par.ug.=((0,78+2,38)*0,80)/2)

Ampliamento Fosso di scolo esistente *(par.ug.=((0,78+2,38)*0,80)/2)
Scavo per demolizione tubazione diametro interno 500 mm

A detrarre volume di ingombro tubazione esistente cls diametro interno 500
mm *(par.ug.=0,295"2*3,14)

A detrarre volume di ingombro fosso di scolo esistente in cls *
(par.ug.=((0,58+1,78)*0,60/2)~((0,50+1,50)*0,5/2))

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o
con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con I'uso di
mezzo meccanico.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

0,71
1,26

1,26

0,27

0,21

88,00

235,00
17,00
34,00

96,00
10,00

10,00

96,00

1,500

1,400

1,000

1,200

1,200

132,00

132,00

166,85
28,56
42,84

120,96
12,00

-2,70
-20,16
371,21
-22,86

348,35

1,75 231,00

12,75 4°441,46

A RIPORTARE

553'714,01

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

553714,01

271725
03.03.0012.0
01

28 /26
03.05.0030.C
AM

29/27
10.01.0060

30/28
18.02.0010.0
07

Fosso di scolo esistente in cls *(par.ug.=((0,58+1,78)*0,60/2)-((0,50+1,50)*
0,5/2))

Demolizione tubazione esistente in cls diametro interno 500 mm *
(par.ug.=((0,295"2*3,14)-(0,250"2*3,14)))

SOMMANO mc

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per
elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 17/01/
2018. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione
ambiente:  bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di
struttura di contenimento liquidi, fondazioni. Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Canale di gronda - Sez. trapezia 50x50x50 cm - sp. 10 cm *(par.ug.=((1,78+
0,58)*0,6/2)-((0,5+1,5)*0,5/2))

Canale di gronda - Sez. trapezia 70x70x70 cm - sp- 10 cm *(par.ug.=((0,78+
2,38)*0,80/2)-((0,7+2,1)*0,7/2))

Ampliamento canale di scolo Sez. trapezia 70x70x70 cm *(par.ug.=((0,78+
2,38)*0,8/2)-((0,7+2,1)*0,7/2))*(lung.=96+10-9)

SOMMANO mc

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo
di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
'opera finita.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Canale di gronda - Sez. trapezia 50x50x50 cm - sp. 10 cm sviluppo 1.91
mg/m

Canale di gronda - Sez. trapezia 70x70x70 c¢m - sp. 10 cm sviluppo 2.67
mg/m *(lung.=34+97)

rete elettrosaldata fi 6/10 - con sovrapposizione del 15%

SOMMANO kg

CANCELLO RIDUCIBILE IN PROFILATO DI FERRO NORMALE.
Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su guide ad uno o
piu elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cerniere in
acciaio con rondelle; la serratura a due mandate; la guida singola o doppia
superiore ed inferiore; ogni altro accessorio occorrente; le opere murarie
necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Cancello recinzione

SOMMANO kg

TUBO IN CEMENTO. Tubo in cemento vibrato e pressato con incasso a
maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche, fornito e posto in
opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 e relativo aggottamento; il
massetto di fondazione dello spessore di cm 10, gettato su un magrone di
pulizia, armato con maglia quadrata 15x15 diametro mm 5; il rinfianco e la
copertura di spessore minimo cm 10 eseguito con conglomerato di cemento
dosato a Kg 300 tipo 325; la giunzione; la sigillatura del giunto con malta di
cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro in alto ed in basso; le attrezzature; i

0,21

0,08

0,21

0,28

0,28

4,44

s

4,44

96,00

10,00

235,00

34,00

97,00

235,00

131,00

1,910

2,670

1,150

1,150

150,000

20,16
0,80

20,96

49,35

9,52

27,16

86,03

2'291,83

17785,93

4'077,76

150,00

150,00

100,68

184,28

2,58

8,97

2'110,25

15°853,61

10°520,62

17345,50

A RIPORTARE

5837543,99

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5837543,99

31/29
18.02.0010.0
04

32/30
02.03.0040.0
01

33/31
02.02.0010.0
01.CAM

mezzi d'opera; le puntellature delle pareti scavate ove occorre. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo; il rinterro. Diametro interno di mm 1000 e con
massetto di fondazione di cm 15.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Tubazione Diametro interno 1000 mm - Canale di gronda

SOMMANO m

TUBO IN CEMENTO. Tubo in cemento vibrato e pressato con incasso a
maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche, fornito e posto in
opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 e relativo aggottamento; il
massetto di fondazione dello spessore di cm 10, gettato su un magrone di
pulizia, armato con maglia quadrata 15x15 diametro mm 5; il rinfianco e la
copertura di spessore minimo cm 10 eseguito con conglomerato di cemento
dosato a Kg 300 tipo 325; la giunzione; la sigillatura del giunto con malta di
cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro in alto ed in basso; le attrezzature; i
mezzi d'opera; le puntellature delle pareti scavate ove occorre. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo; il rinterro. Diametro interno di mm 500.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Tubazione Diamentro interno 500 mm - Canale di scolo

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o
con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di
mezzo meccanico.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Foro muro d'ala esistente per collegamento scarico Fosso Rivo *
(par.ug.=(((0,78+2,38)*0,8)/2))

A detrarre volume di ingombro tubazione esistente in cls diametro interno
500 mm *(par.ug.=(0,295"2)*3,14)

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra
eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di
impiego; la cernita dei materiali. - Per i rinterri, deve essere riutilizzato
materiale di scavo escluso il terreno naturale ricco di humus
proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato
conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. (p.2.5.5 del D.M. 11/10/
2017). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Tubazione Diametro interno 1000 mm - Canale di gronda

A detrarre volume di ingombro tubazione *(par.ug.=3,14*(0,560"2))

A detrarre volume di ingombro massetto di posa sp.15 cm

1,26

0,27

0,98

15,00

9,00

0,30

0,30

17,00
17,00
17,00

1,400

1,000

1,200

0,150

15,00

15,00

9,00

9,00

0,38
-0,08

0,38
-0,08

0,30

28,56
-16,66
-2,55

207,32 37109,80

91,99 827,91

100,68 30,20

A RIPORTARE

9,35

587'511,90

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,35 587°511,90
Tubazione Diametro interno 500 mm - Canale di scolo 9,00 1,000 1,200 10,80
A detrarre volume di ingombro tubazione *(par.ug.=3,14*(0,295"2)) 0,27 9,00 1,000 1,200 -2,92
Sommano positivi me 39,36
Sommano negativi mec -22,13
SOMMANO mc 17,23 3,60 62,03
34/32 Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 1,80 sorretta e tenuta in
NP.009 tensione da pali di castagno (F cm 10) della luce di m 2,50, posti ad una
distanza di m 2,00, compresi puntoni e tirantii con interasse 20 m e in
corrispondenza delle deviazioni di apertura o deviazioni planimetriche.
(Analisi per lunghezza totale 428 m )
Cap 2 - Analisi prezzi
Recinzione di sicurezza H=1,80 m - L=428 m 1,00
SOMMANO a corpo 1,00) 237470,11 23°470,11
35/33 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
02.07.0020 |terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Vedi voce n° 23 [mc 348.35] 1,250 435,44
Vedi voce n° 31 [mc 17.23] 1,250 -21,54
Sommano positivi me 435,44
Sommano negativi mec -21,54
SOMMANO mc 413,90 5,59 2'313,70
36/34 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento
02.07.0171.0 |di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
01 non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate
comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; I'avvenuto smaltimento dovra
essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del
rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; I'indennita verra
determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa
alla D.L., autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17
01 01 "Cemento".
Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Vedi voce n° 24 [mc 20.96] 1,800 37,73
SOMMANO q 37,73 1,01 38,11
37/35 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il
02.01.0080.0 |trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non
01 utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. - maggiorazione del
25% per l'aumento di volume in mucchio
Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Vedi voce n° 23 [mc 348.35] 10,00 1,250  4'354,38
Vedi voce n® 31 [mc 17.23] 10,00 1,250 -215,38
Vedi voce n° 24 [mc 20.96] 10,00 209,60
Sommano positivi mexkm 4°563,98
Sommano negativi mexkm -215,38
SOMMANO mcexkm 4348,60 0,37 1'608,98
A RIPORTARE 615°004,83

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6157004,83

38/36
17.02.0061

39/37
02.04.0180

40/38
20.02.0010.C
AM

41/39
02.01.0011.C
AM

Argine di concentrazione della portata (Cat 3)

TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA.
Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza
asportazione dei residui. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale dell'area interessata ai
lavori.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Argine - Destra idraulica Fosso Rivo

Argine - Sinistra idraulica Fosso Rivo

SOMMANO mq

RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in
ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le
opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a
terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Rimozione recinzione esistente - Confine proprieta privata

SOMMANO mq

SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE RISPONDENTE Al C.A.M.
Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondita di circa cm 20. Sono
compresi: il carico, trasporto (in eventuale altro cantiere) e scarico a rifiuto
del materiale di risulta. Prima di procedere deve essere asportato lo
strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per la profondita
prevista dal progetto e accantonato in cantiere per essere
riutilizzato per eventuali opere a verde.(p. 2.5.5 del D.M.11/10/2017).
Conforme ai C.AM. “ Verde Pubblico” ( DM 10 Marzo 2020
, in GU. n. 90 del 4 Aprile 2020) e alle relative
specifiche tecniche. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Scotico Spessore 40 cm su piano orizzontale e su superfici inclinate -
Computati i primi 20 cm

Argine - Destra idraulica Fosso Rivo (superficie scotico 6.0%0.2=1.20 mq)
Argine - Sinistra idraulica Fosso Rivo (superficie scotico 6.0%¥0.2=1.20 mq)

SOMMANO mc¢

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI
RISPONDENTE AI C.AM. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a me. 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di
alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico,
del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..- Vedi scavi e
rinterri  (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo, deve
essere asportato nel caso sia presente e su indicazione del progettista
lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e accantonato in
cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste,
il terreno naturale dovra essere trasportato nel luogo indicato dal Direttore
lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Scotico Spessore 40 cm su piano orizzontale e su superfici inclinate -
Computati i successivi 20 cm

Argine - Destra idraulica Fosso Rivo (superficie scotico 6.0%0.20=1.20 mq)

6,00
6,00

6,00

80,00
45,00

92,00

0,20
0,20

0,20

6,000
6,000

80,000
45,000

80,000

1,800

480,00
270,00

750,00

165,60

165,60

96,00
54,00

150,00

96,00

0,83

7,05

6,15

622,50

1'167,48

922,50

A RIPORTARE

96,00

617'717,31

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

96,00

617'717,31

42740
TOS23/1_16.
A05.051.001

43 /41
19.02.0020

44/ 42
17.03.0242.0
01

Argine - Sinistra idraulica Fosso Rivo (superficie scotico 6.0*¥0.2=1.20 mq)

Bonica piano di posa rilevato - Spessore 40 cm
Argine - Destra idraulica Fosso Rivo
Argine - Sinistra idraulica Fosso Rivo

SOMMANO mc

Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con
rullo. con densita non inferiore al 95% di quella massima della prova
AASHO standard, esclusa relativa certificazione

Cap 3 - LisToscanaLLPP2023-1_Fi_Articoli, approvato con D.G.R. n. 491
del 08/05/2023

Argine - Destra idraulica Fosso Rivo

Argine - Sinistra idraulica Fosso Rivo

SOMMANO m?*

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI DI RISULTA DEGLI
SCAVI. Formazione di rilevato con materiali di risulta degli scavi ritenuti
idonei come indicato dalla D.L. eseguiti nell'ambito del cantiere. Sono
compresi: la preparazione e la compattazione del piano di posa; il taglio e la
rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; il prelievo ed il trasporto dei
materiali con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di
altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il 95% della prova
AASHO modificata; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione
delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di
cm 20; la profilatura dei cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Verra computato il volume degli scavi i cui materiali
sono stati impiegati.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Argine di concentrazione - destra idraulica Fosso Rivo

Argine di concentrazione - sinsitra idraulica Fosso Rivo

SOMMANO mc

TERRA RINFORZATA IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
CON PARAMENTO RINVERDIBILE. Terra rinforzata in rete metallica a
doppia torsione con paramento rinverdibile. Struttura di sostegno in terra
rinforzata rinverdibili, realizzata con elementi di armatura planari
orizzontali, costituita da rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato in
ferro, conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, avente carico di rottura
compreso fra kg/mmq 38 e 50 e allungamento minimo pari al 12%,
avente diametro mm 2,7, rivestita in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)
conforme alla ASTM 856 con un quantitativo ? 260 g/mq fornita e posta in
opera. Oltre a tale trattamento il filo ¢ ricoperto da un rivestimento di
materiale  plastico che deve avere uno spessore nominale non
inferiore a mm 0,5. Il paramento in vista ¢ provvisto inoltre di un
elemento  di irrigidimento interno assemblato in fase di
produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello
di rete elettrosaldata con maglia cm 15x15 ¢ diametro mm 8 e daun
geocomposito antierosivo in fibra naturale. I materiali devono essere
certificati da sistema di qualita in conformita alle normative in vigore, ISO-
EN 9002; in assenza di cio, la D.L. dara disposizioni circa il prelievo di
campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. A tergo del
paramento esterno inclinato viene posto del terreno vegetale per uno
spessore  di almeno cm 50 provvedendo alla stesa e compattazione del
terreno per la formazione del rilevato strutturale. E’ compresa  una
idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre
ai semi e collante, elevate quantitd di materia organica ¢ mulch. E’
inoltre compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la
formazione del rilevato strutturale. Misurata per metro quadrato di superficie
a vista. Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibili, realizzata
con elementi di armatura planari orizzontali, costituita da rete metallica
a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le
UNI 8018, tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI 3598 e
UNI 10218, avente carico di rottura compreso fra kg/mmq 38 e 50 e
allungamento minimo pari al 12%, avente diametro mm 2,7, rivestita in

6,00

2,30
2,30

11,00
11,00

0,20 45,000

80,00
45,00

80,00 5,600

45,00 5,600

80,00
45,00

54,00

184,00
103,50

437,50

448,00
252,00

700,00

880,00
495,00

17375,00

5,61

0,88

4,91

2'454,38

616,00

6'751,25

A RIPORTARE

627'538,94

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

627'538,94

45/43
19.02.0040

46 / 44
02.07.0020

lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) conforme alla ASTM 856 con un
quantitativo ? 260 g/mq fornita e posta in opera. Oltre a tale trattamento il
filo ¢ ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che deve
avere uno spessore nominale non inferiore a mm 0,5. Il paramento
in vista ¢ provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno
assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da
un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia cm 15x15 e
diametro mm 8§ e da un geocomposito antierosivo in fibra naturale. I
materiali devono essere certificati da sistema di qualita in conformita alle
normative in vigore, ISO-EN 9002; in assenza di cio, la D.L. dara
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle
normative enunciate. A tergo del paramento esterno inclinato viene
posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno cm 50
provvedendo alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del
rilevato strutturale. E° compresa una idrosemina a spessore in
almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, elevate
quantita di materia organica ¢ mulch. E’ inoltre compreso quant’altro
occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la formazione del rilevato
strutturale. Misurata per metro quadrato di superficie a vista. Struttura di
sostegno in terra rinforzata rinverdibili, realizzata con elementi di
armatura planari orizzontali, costituita da rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI 8018,
tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI 3598 e UNI 10218,
avente carico di rottura compreso fra kg/mmq 38 e 50 e allungamento
minimo pari al 12%, avente diametro mm 2,7, rivestita in lega eutettica di
Zinco- Alluminio (5%) conforme alla ASTM 856 con un quantitativo ? 260
g/mq fornita e posta in opera. Oltre a tale trattamento il filo ¢ ricoperto da
un rivestimento di materiale plastico che deve avere uno spessore
nominale non inferiore a mm 0,5. Il paramento in vista ¢
provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato
in fase di produzione in stabilimento, costituito da un
ulteriore  pannello di rete elettrosaldata con maglia cm 15x15 e
diametro mm 8§ e da un geocomposito antierosivo in fibra naturale. I
materiali devono essere certificati da sistema di qualita in conformita alle
normative in vigore, ISO-EN 9002; in assenza di cio, la D.L. dara
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle
normative enunciate. A tergo del paramento esterno inclinato viene
posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno cm 50
provvedendo alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del
rilevato strutturale. E> compresa una idrosemina a spessore in
almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, elevate
quantita di materia organica ¢ mulch. E’ inoltre compreso quant’altro
occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la formazione del rilevato
strutturale. Misurata per metro quadrato di superficie a vista. Elementi
3x3x0.73.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Argine di concetrazione - destra idraulica Fosso Rivo

Argine di concetrazione - sinistra idraulica Fosso Rivo

SOMMANO mq

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed
il 6% del peso del misto granulare, steso con vibrofinitrice. Sono compresi:
la bitumazione di protezione nella misura di Kgxmq 1 di emulsione ER50; la
fornitura dei materiali; le prove di laboratorio; la lavorazione e il
costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il
95% della prova AASHO modificata; ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Testa argine destra idraulica Fosso Rivo

Testa argine sinistra idraulica Fosso Rivo

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2,00
2,00

80,00
45,00

80,00
45,00

2,000
2,000

2,400
2,400

0,150
0,150

384,00
216,00

600,00

24,00
13,50

37,50

192,82 1157692,00

58,17 27181,38

A RIPORTARE

745'412,32

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

745'412,32

47745
02.01.0080.0
01

48 /46
20.01.0260.0
02

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 38 [mc 150.00]

Vedi voce n° 39 [mc 437.50]

SOMMANO mc

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non
utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. - maggiorazione del
25% per l'aumento di volume in mucchio

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 44 [mc 734.38]

SOMMANO mcxkm

RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete metallica
altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore
mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in
opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo
con cemento tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3
ordini di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con rete plastificata e
zincata.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Ripristino recinzione esistente - Confine proprieta privata

SOMMANO m

10,00

92,00

1,250
1,250

187,50
546,88

734,38

7'343,80

7'343,80

92,00

92,00

5,59 4'105,18

0,37 2717,21

31,55 27902,60

A RIPORTARE

755'137,31

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

755'137,31

49/47
02.01.0072.C
AM

50/48
03.03.0130.0
01

51/49
03.03.0130.0
02

Opera di derivazione (Cat 4)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI
RISPONDENTE Al C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione obbligata,
eseguito con I’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente massimo di cm
20, escluse le rocce tenere o le rocce da mina, ma comprese le murature a
secco, i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc 0,25, i
trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o cemento. Sono
inoltre compresi: 1'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di
risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi
distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L. vedi scavi e rinterri (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo,
deve essere asportato nel caso sia presente e su indicazione del
progettista lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e
accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde
(se non previste, il terreno naturale dovra essere trasportato nel luogo
indicato dal Direttore lavori. - Nei componenti, parti o materiali usati, non
devono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al
p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando il
volume effettivamente scavato.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Muro in cls - Soletta

Muro in cls - Dente di ancoraggio

SOMMANO mc

CASSEFORME. Foritura e realizzazione di casseforme e delle relative
armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Muro in cls - Lato Fosso Rivo (L=25 m)

Taglione *(lung.=0,5+0,5+25+25)

Fondazione *(lung.=25+25+3,5+3,5)

Manufatto di derivazione
Taglione di estremita *(lung.=0,4+0,4+21+21)
Platea *(lung.=7,5+7,5+21+21)

SOMMANO mq

CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di
m. 10, pareti anche sottili e simili.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Muro d'ala

Muro d'ala cassero esterno

Muro d'ala cassero interno *(H/peso=51-6,7)

Sfioratore
Casseri esterni lato Fosso Rivo

Soletta - Testata Rilevato
Soletta - Parete laterale

2,00

2,00
2,00

2,00

25,00
25,00

51,00
57,00

42,80
57,00

20,00

20,00

3,700
0,700

1,700
1,500

1,400
0,800

0,400
0,750

51,000
44,300

4,200

157,25
26,25

183,50

71,40
45,60

34,24
42,75

193,99

102,00
88,60

84,00

40,00

76,76 14°085,46

28,07 5'445,30

A RIPORTARE

314,60

774°668,07

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

314,60

774°668,07

52/50
03.03.0130.0
03

53/51
03.03.0025.0
01

54/52
03.03.0012.0
01

Piano di posa
Pilastrini in cls *(lung.=0,5+0,5+2+2)

Muro in cls
Elevazione *(lung.=0,5+0,5+25+25)

SOMMANO mq

CASSEFORME. Formitura e realizzazione di casseforme e delle relative
armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto. Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a
sbalzo e rampe scale.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Sfioratore

Parete lato cassa - Sfioratore curvilineo

A detrarre area di impronta pilastrini in cls

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mgq

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN
ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in
assenza di rischio di corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104, in conformita al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 —
Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni
ambientali: interni di edifici con umidita relativa molto bassa. Classe di
esposizione X0. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C12/15 (Rek 15 N/mmq).

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Muro d'ala - Magrone di sottofondo

Manufatto sfioratore - Magrone di sottofondo

Muro in cls - Magrone di sottofonfo

SOMMANO mc¢

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per
elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 17/01/
2018. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione
ambiente:  bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di
struttura di contenimento liquidi, fondazioni. Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Muro in cls - Lato Fosso Rivo

Soletta fondazione

Taglione

Elevazione

Muro d'ala

3,00

3,00

2,00

2,00

51,00

20,00

5,00

51,00

6,60
2,00

17,00
21,20
25,00

25,00
25,00
25,00

3,500

20,000
0,500

0,600
10,000
3,700

3,500
0,500
0,400

0,500

2,000

2,500

0,100
0,100
0,100

0,800
1,400
2,500

2,000

70,00

30,00

127,50

542,10

132,00
-3,00

132,00
-3,00

129,00

2,04
21,20
9,25

32,49

70,00
35,00
25,00

51,00

36,73 19°911,33

47,23 6092,67

173,30 57630,52

A RIPORTARE

181,00

806'302,59

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

181,00

806302,59

55/53
03.05.0020.C
AM

56 /54
NP.010

57/55
NP.011

58/56
19.08.0280.0
01

59/57
02.02.0010.0
01.CAM

Soletta - Testata Rilevato
Pilastrini verticali
Manufatto sfioratore - Area Sez. laterale - Distanza

Fondazione lato cassa
Taglione di estremita
Platea

SOMMANO mc¢

BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ stimato in 90 kg/mc di cls

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 52 [mc 472.03]

incidenza stimata in 90 kg per mc di calcestruzzo

SOMMANO kg

PROFILI IN PVC (WATER-STOP) per la realizzazione di giunti di ripresa
di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di
continuita. Compresa fornitura e posa in opera

Cap 2 - Analisi prezzi

Water-stop - Manufatto di derivazione

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di matrici in poliestre ad alto impatto per opere in
calcestruzzo a faccia vista, effetto pietra. Compresivo della fornitura,
trasporto, posa della matrice con adesivo o chiodi e disarmo.

Cap 2 - Analisi prezzi

Matrice per casseri opera di derivazione

Matrice per casseri muro in cls

SOMMANO m2

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PER BORDO PONTE. Barriera
di sicurezza in acciaio per bordo ponte di qualita non inferiore a Fe 360,
retta o curva, montata su cordolo in cemento armato, costituita da nastro a
doppia o tripla onda dell’altezza non inferiore a mm 300, fornita e posta in
opera. Sono compresi: le piastre di ancoraggio; i pali di sostegno, i correnti, i
distanziatori ¢ la bulloneria in acciaio ad alta resistenza; gli elementi di
avvio ed i pezzi speciali; la zincatura a caldo secondo norme UNI 5744-66
in ragione di gr/mq 300; i dispositivi rifrangenti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre ( progettazione, prove, ecc. ) per dare il lavoro finito e
conforme alla normativa vigente.Per ogni metro lineare di barriera in grado
di garantire un livello di contenimento (LC) minimo rispetto alla classe di
riferimento. Livello di contenimento LC = 288 KJ CLASSE H 2 (B1)

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Barriera di sicurezza

SOMMANO m

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra
eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di
impiego; la cernita dei materiali. - Per i rinterri, deve essere riutilizzato
materiale di scavo escluso il terreno naturale ricco di humus
proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato
conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. (p.2.5.5 del D.M. 11/10/

3,00
6,70

2,00

20,00
2,00
20,00

21,00
21,00

110,00

21,00

3,500
0,500

0,500
7,500

0,350
2,000

0,400
0,750

90,000

2,000

24,50
6,00
134,00

8,40
118,13

472,03

42°482,70

4248270

110,00

110,00

96,00
87,00

183,00

42,00

42,00

184,28

2,57

11,58

58,22

192,82

867985,69

1097180,54

1'273,80

10'654,26

87098,44

A RIPORTARE

17022°495,32

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17022°495,32

60/58
17.02.0130

61/59
02.07.0020

62 /60
02.01.0080.0
01

2017). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Muro in cls

SOMMANO mc

FORMAZIONE DI SCOGLIERE CON ELEMENTI DI PIETRAME DEL
PESO FINO A Q Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi
in pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a q
10 per ogni masso, collocati in acqua con adeguato mezzo meccanico entro
Ie prescritte sagome per il riempimento di gorghi e per formazione di
scogliere longitudinali e trasversali con I'onere della sigillatura degli
interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Rivestimento soletta - Opera di derivazione - Lato cassa

Rivestimento vasca di calma - Opera di derivazione - Lato cassa

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 47 [mc 183.50]

Vedi voce n® 57 [mc 181.25]

Sommano positivi me
Sommano negativi me

SOMMANO mc

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non
utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. - maggiorazione del
25% per l'aumento di volume in mucchio

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 59 [mc 2.82]

SOMMANO mecxkm

10,00

25,00

20,00
20,00

2,900

4,500
6,000

2,500

0,500
0,500

1,250
1,250

181,25

181,25

45,00
60,00

105,00

229,38
-226,56

229,38
-226,56

2,82

28,20

28,20

3,60 652,50

81,97 87606,85

5,59 15,76

0,37 10,43

A RIPORTARE

1'031°780,86

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'031°780,86

63 /61
17.02.0050

64 /62
17.02.0060

65/63
02.01.0011.C
AM

66/ 64
02.01.0072.C
AM

Manufatto di sfioro e di scarico (Cat5)

TAGLIO E SFALCIO DI CANNA PALUSTRE. Taglio e sfalcio di canna
palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E'
compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei
materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Sistemazione alveo - Fosso Rivo

SOMMANO mq

TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE SUGLI ARGINI DEI CORSI
D'ACQUA. Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di
qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e gli alberi
d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle scarpate e sugli argini dei corsi
d'acqua di ogni tipo. E' compreso: I'allontanamento, I'eventuale bruciatura e
spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il Iavoro finito. Valutato in base alla superficie reale
del corso d'acqua interessato.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Sistemazione alveo - Fosso Rivo

Scatolare a "U"

Vedi voce n° 61 [mq 20.00]

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI
RISPONDENTE Al C.AM. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di
alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico,
del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..- Vedi scavi e
rinterri  (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo, deve
essere asportato nel caso sia presente e su indicazione del progettista
lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e accantonato in
cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste,
il terreno naturale dovra essere trasportato nel luogo indicato dal Direttore
lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Scavo di sbancamento per manufatto di scarico - Lato cassa

Scavo di sbancamento per manufatto di scarico - Lato Fosso Rivo

Scavo fondo e sponde alveo - Fosso Rivo

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI
RISPONDENTE AI C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione obbligata,
eseguito con I’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente massimo di cm
20, escluse le rocce tenere o le rocce da mina, ma comprese le murature a
secco, i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc 0,25, i
trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o cemento. Sono
inoltre compresi: l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di
risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi
distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla

60,00

10,00

12,00

7,00
6,30

2,000

6,200

6,000
6,000

2,910
1,160
0,500

20,00

20,00

60,00
74,40
-20,00

134,40
-20,00

114,40

122,22
43,85
30,00

196,07

0,44

1,75

5,61

8,80

200,20

1'099,95

A RIPORTARE

1'033°089,81

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17033°089,81

67/65
03.03.0130.0
01

68 /66
03.03.0130.0
02

69 /67
03.03.0130.0
03

D.L. vedi scavi e rinterri (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo,
deve essere asportato nel caso sia presente e su indicazione del
progettista lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e
accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde
(se non previste, il terreno naturale dovra essere trasportato nel luogo
indicato dal Direttore lavori. - Nei componenti, parti o materiali usati, non
devono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al
p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando il
volume effettivamente scavato.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Scatolare a "U"

SOMMANO mc

CASSEFORME. Formitura e realizzazione di casseforme e delle relative
armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Fondazione - Scatolare a "U" *(lung.=11,90+11,90+6+6)

Soletta - Manufatto di scarico *(lung.=5,35+5,35+6+6)

Soletta lato cassa *(lung.=6+6+6,30+6,30)

Taglione lato cassa *(lung.=0,3+0,3+6+6)

SOMMANO mq

CASSEFORME. Fomitura e realizzazione di casseforme e delle relative
armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di
m. 10, pareti anche sottili e simili.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Elevazione - Scatolare a "U" *(lung.=0,5+0,5+11,90+11,90)

Muro d'ala
Muro d'ala cassero esterno
Muro d'ala cassero interno *(par.ug.=41,20-12,6)

Scarico
Casseri esterni lato cassa di espansione
A detrarre area paratoie

Soletta - Testata Rilevato
Soletta - Parete laterale
Piano di posa

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto

2,00

41,20
28,60

2,00

2,00

12,00

35,80
22,70
24,60
12,60

24,80

5,00
1,00

0,50

6,200

0,900

5,000
5,000

3,700

0,600
0,600
0,600
0,300

3,000

2,000
2,000

3,700

0,200

275,28

275,28

21,48
13,62
14,76

3,78

53,04

148,80

82,40
57,20

18,50
-1,80

2,00
2,50

311,40
-1,80

309,60

76,76

28,07

36,73

21°130,49

1'505,67

11'371,61

A RIPORTARE

1'067°097,58

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'067°097,58
del getto. Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a
sbalzo e rampe scale.
Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Manufatto di scarico
Parete lato Fosso Rivo - Scarico cuvilineo 5,00 6,000 30,00
SOMMANO mq 30,00 47,23 1'416,90
70/ 68 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN
03.03.0025.0 |ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI
01 ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in
assenza di rischio di corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104, in conformita al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 —
Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni
ambientali: interni di edifici con umidita relativa molto bassa. Classe di
esposizione X0. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C12/15 (Rek 15 N/mmq).
Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Scatolare a "U"
Magrone di sottofondo 12,00 6,200 0,100 7,44
Manufatto di scarico
Magrone di sottofondo - Sfioratore 5,00 6,200 0,100 3,10
Soletta lato cassa
Magrone di sottofondo 6,00 6,200 0,100 3,72
Taglione lato cassa 0,50 6,200 0,100 0,31
SOMMANO mc 14,57 173,30 2'524,98
71/69 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per
elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 17/01/
2018. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione
ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di
struttura di contenimento liquidi, fondazioni. Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Scatolare a "U"
Fondazione 11,90 6,000 0,600 42,84
Elevazione 2,00 11,90 0,500 3,000 35,70
Manufatto di scarico
Soletta 5,35 6,000 0,600 19,26
Sfioratore di scarico 6,20 5,000 31,00
Scarico di fondo *(par.ug.=((1,2+1,86)*0,8)/2) 1,22 1,000 2,000 -2,44
Soletta lato cassa
Soletta 6,30 6,000 0,600 22,68
Taglione lato cassa 0,30 6,000 0,300 0,54
Soletta in cls - Testa argine 3,50 5,000 0,200 3,50
Muro d'ala 2,00 0,500 41,200 41,20
Sommano positivi mc 196,72
Sommano negativi mc -2,44
SOMMANO mc 194,28 184,28 35'801,92
A RIPORTARE 1'106°841,38

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'106°841,38

72770
03.05.0020.C
AM

73/71
NP.011

74 /72
NP.010

75/73
19.08.0280.0
01

76 /74
NP.008

77175
17.02.0130

BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ stimato in 90 kg/mc di cls

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 69 [mc 194.28]

incidenza stimata in 90 kg per mc di calcestruzzo

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di matrici in poliestre ad alto impatto per opere in
calcestruzzo a faccia vista, effetto pietra. Compresivo della fornitura,
trasporto, posa della matrice con adesivo o chiodi e disarmo.

Cap 2 - Analisi prezzi

Matrice per casseri m manufatto di scarico

SOMMANO m2

PROFILI IN PVC (WATER-STOP) per la realizzazione di giunti di ripresa
di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di
continuita. Compresa fornitura e posa in opera

Cap 2 - Analisi prezzi

Water-stop - Manufatto di sfioro e scarico

SOMMANO m

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PER BORDO PONTE. Barriera
di sicurezza in acciaio per bordo ponte di qualita non inferiore a Fe 360,
retta o curva, montata su cordolo in cemento armato, costituita da nastro a
doppia o tripla onda dell’altezza non inferiore a mm 300, fornita e posta in
opera. Sono compresi: le piastre di ancoraggio; i pali di sostegno, i correnti, i
distanziatori e la bulloneria in acciaio ad alta resistenza; gli elementi di
avvio ed i pezzi speciali; la zincatura a caldo secondo norme UNI 5744-66
in ragione di gr/mq 300; i dispositivi rifrangenti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre ( progettazione, prove, ecc. ) per dare il lavoro finito e
conforme alla normativa vigente.Per ogni metro lineare di barriera in grado
di garantire un livello di contenimento (LC) minimo rispetto alla classe di
riferimento. Livello di contenimento LC =288 KJ CLASSE H 2 (B1)

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Barriera di protezione

SOMMANO m

Fornitura di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata 800X800 mm
in acciaio inox AISI 304, a tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso, per
utilizzo in acque di scarico. Telaio e piatto in acciaio inox AISI 304; tenute
in EPDM; azionamento mediante vite non saliente in acciaio inox; madrevite
dello stelo in bronzo resistente all'acqua di mare; carico idraulico max 4 m
H20

Cap 2 - Analisi prezzi

Paratoia manufatto di scarico

SOMMANO cadauno

FORMAZIONE DI SCOGLIERE CON ELEMENTI DI PIETRAME DEL
PESO FINO A Q Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi
in pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a q
10 per ogni masso, collocati in acqua con adeguato mezzo meccanico entro
Ie prescritte sagome per il riempimento di gorghi e per formazione di
scogliere longitudinali e trasversali con I'onere della sigillatura degli
interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

80,00

6,00

90,000

2,000

2,000

17°485,20

17°485,20

112,00

112,00

80,00

80,00

12,00

12,00

2,00

2,00

2,57

58,22

11,58

192,82

7°967,74

44'936,96

6'520,64

926,40

2'313,84

157935,48

A RIPORTARE

1'177°474,70

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'177°474,70

781776
02.07.0020

79177
02.01.0080.0
01

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Rivestimento scatolare a "U"

Rivestimento alveo e sponde - Fosso Rivo

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 63 [mc 196.07]

Vedi voce n° 64 [mc 275.28]

SOMMANO mc

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non
utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. - maggiorazione del
25% per 'aumento di volume in mucchio

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 76 [mc 589.19]

SOMMANO mecxkm

60,00

10,00

12,00

5,000

0,500
0,500

1,250
1,250

30,00
30,00

60,00

245,09
344,10

589,19

5'891,90

5'891,90

81,97 4'918,20

5,59 37293,57

0,37 2'180,00

A RIPORTARE

17187°866,47

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17187°866,47

80 /80
17.02.0050

81/81
17.02.0060

82/82
02.01.0011.C
AM

83/83
02.01.0031.C
AM

Manufatto di controllo (Cat 6)

TAGLIO E SFALCIO DI CANNA PALUSTRE. Taglio e sfalcio di canna
palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E'
compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei
materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Fondo alveo Fosso Rivo (Area a monte e a valle manufatto di controllo)

SOMMANO mq

TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE SUGLI ARGINI DEI CORSI
D'ACQUA. Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di
qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e gli alberi
d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle scarpate e sugli argini dei corsi
d'acqua di ogni tipo. E' compreso: I'allontanamento, I'eventuale bruciatura e
spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il Iavoro finito. Valutato in base alla superficie reale
del corso d'acqua interessato.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Rivestimento Fosso Rivo a monte del manufatto di controllo (Comprensivo
dell'area di interesse argini di concentrazione delle portate) *
(par.ug.=1800,00-250)

Rivestimento Fosso Rivo a valle del manufatto di controllo

Manufatto di controllo

Vedi voce n° 80 [mq 240.00]

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mgq

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI
RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a me. 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di
alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico,
del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..- Vedi scavi e
rinterri  (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo, deve
essere asportato nel caso sia presente e su indicazione del progettista
lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e accantonato in
cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste,
il terreno naturale dovra essere trasportato nel luogo indicato dal Direttore
lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Rivestimento Fosso Rivo a monte del manufatto di controllo (Comprensivo
dell'area di interesse argini di concentrazione delle portate ¢ manufatto di
derivazione) *(par.ug.=1800,00-250)

Rivestimento Fosso Rivo a valle del manufatto di controllo

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50 RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo
a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mec 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo

1550,00

1550,00

120,00

5,00
10,00

11,50

2,000

11,500
12,000

5,000

0,500
0,500

240,00

240,00

1'550,00
57,50
120,00
-240,00

17727,50
-240,00

1'487,50

775,00
28,75

803,75

0,44 105,60

1,75 2'603,13

5,61 4'509,04

A RIPORTARE

17195°084,24

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17195708424

84 /84
03.03.0130.0
01

85/85
03.03.0130.0
02

86/86
03.03.0025.0
01

pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere 1'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.;
il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza
nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. -
Vedi scavi e rinterri (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo, deve
essere asportato nel caso sia presente e su indicazione del progettista lo
strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e accantonato in
cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il
terreno naturale dovra essere trasportato nel luogo indicato dal Direttore
lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Soletta di fondazione - Manufatto di controllo

Muro laterale - Manufatto di controllo *(larg.=3,25+2,95)

Muro d'ala - Argine di concetrazione destra idraulica

SOMMANO mc

CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione ¢ muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura ¢ posa in opera del disarmante; la
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Soletta di fondazione - Taglione *(lung.=0,5+0,5+5,6+5,6)

Soletta di fondazione - Manufatto di controllo *(lung.=10+5,6+5,6+10)
Manufatto di controllo quota 155 m slm

Manufatto di controllo quota 155.60 m slm *(lung.=5+3+3,14+3,14+5+3)
Manufatto di controllo quota 155.60 m slm *(lung.=4,65+5+3+5+3+4,65)
Muro d'ala - Argine di concentrazione delle portate *(lung.=5,6+5,6+1,70+
1,70)

SOMMANO mq

CASSEFORME. Foritura e realizzazione di casseforme e delle relative
armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di
m. 10, pareti anche sottili e simili.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Muro d'ala Argine di concentrazione delle portate

Corpo centrale - Manufatto di controllo (L=2m)

Corpo centrale - Manufatto di controllo (L=2m)

Muro d'ala - Manufatto di controllo *(lung.=(5*1,81)/2)

SOMMANO mq

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN
ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in
assenza di rischio di corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104, in conformita al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 —
Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni
ambientali: interni di edifici con umidita relativa molto bassa. Classe di
esposizione X0. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C12/15 (Rek 15 N/mmq).

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)

2,00

2,00

2,00
4,00
2,00
2,00

10,00
10,00
5,70

12,20
31,20
10,00
22,28
25,30

14,60

2,00
4,53

5,800
6,200
0,800

1,780
0,600
0,600

0,500
0,500
0,680
0,600
0,600

0,500

8,500
3,900
1,810

103,24
37,20
2,74

143,18

12,20
15,60
13,60
13,37
15,18

7,30

77,25

17,00
15,60
7,24
9,06

48,90

12,75 1'825,55

28,07 2'168,41

36,73 1'796,10

A RIPORTARE

17200°874,30

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera




pag. 28

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1200°874,30

87/87
03.03.0012.0
01

88 /88
03.05.0020.C
AM

89/89
NP.011

90/90
02.01.0080.0
01

aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Massetto di sottofondo - Manufatto di controllo *(larg.=5,800+3,35+3)
Magrone di sottofondo - Muro d'ala Argine di concentrazione delle portate

SOMMANO mc

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per
elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 17/01/
2018. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione
ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di
struttura di contenimento liquidi, fondazioni. Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Muro d'ala - Argine di concentrazione

Fondazione

Elevazione

Manufatto di controllo

Soletta di fondazione - Taglione

Fondazione Quota 154.32

Fondazione Quota 155

Fondazione Quota 155.60 - Modulo 1

Fondazione Quota 155.60 - Modulo 2

Fondazione Quota 155.60 - Modulo 3

Fondazione Quota 155.60 - Modulo 4

Muro d'ala - Manufatto di controllo *(lung.=(1,81%*5)/2)
Corpo centrale - Manufatto di controllo (L=2 m)

SOMMANO mc

BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ stimato in 90 kg/mc di cls

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 87 [mc 137.17]

incidenza stimata in 90 kg per mc di calcestruzzo

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di matrici in poliestre ad alto impatto per opere in
calcestruzzo a faccia vista, effetto pietra. Compresivo della fornitura,
trasporto, posa della matrice con adesivo o chiodi e disarmo.

Cap 2 - Analisi prezzi

Muro concentrazione argine

Matrice per casseri manufatto di controllo

SOMMANO m2

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non
utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. - maggiorazione del
25% per l'aumento di volume in mucchio

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

2,00

2,00

2,00
2,00

3,90

10,00
5,70

5,60

0,50
10,00
2,40
5,00
3,00
4,65
4,65
4,53
5,70

12,150
0,700

1,700

5,600
5,600
10,000
3,140
3,140
5,000
3,000

2,000

0,100
0,100

0,500
0,500

0,500
0,500
0,680
0,600
0,600
0,600
0,600
0,500

90,000

4,000

12,15
0,40

12,55

4,76
4,25

2,80
28,00
32,64

9,42

5,65
13,95

8,37

4,53
22,80

137,17

12345,30

12345,30

8,50
15,60

24,10

173,30 2°174,92

184,28 257277,69

2,57 31'727,42

58,22 1'403,10

A RIPORTARE

1'261°457,43

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1261°457,43

91/91
02.07.0020

92/92
17.02.0130

Vedi voce n° 82 [mc 803.75]
Vedi voce n° 83 [mc 143.18]

SOMMANO mcxkm

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Vedi voce n° 82 [mc 803.75]

Vedi voce n° 83 [mc 143.18]

SOMMANO mc¢

FORMAZIONE DI SCOGLIERE CON ELEMENTI DI PIETRAME DEL
PESO FINO A Q Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi
in pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a q
10 per ogni masso, collocati in acqua con adeguato mezzo meccanico entro
Ie prescritte sagome per il riempimento di gorghi e per formazione di
scogliere Iongitudinali e trasversali con I'onere della sigillatura degli
interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Rivestimento Fosso Rivo a monte del manufatto di controllo (Comprensivo
dell'area di interesse argini di concentrazione delle portate e manufatto di
derivazione) e manufatto di derivazione *(par.ug.=1800,00+191-250)
Rivestimento Fosso Rivo a valle del manufatto di controllo

Rivestimento scarpata argine sinistra idraulica *(larg.=((1,70"2)+(1,80"2))*
(1/2))

Rivestimento scarpata argine destra idraulica *(larg.=((1,70"2)+(1,80"2))*

(172))

SOMMANO mc

10,00
10,00

1741,00

11,50
60,00

90,00

5,000
2,476

2,476

1,250
1,250

1,250
1,250

0,500
0,500

0,500

0,500

10°046,88

17789,75

117836,63

1'004,69
178,98

1'183,67

870,50
28,75

74,28
111,42

17084,95

0,37

5,59

81,97

4'379,55

6'616,72

887933,35

A RIPORTARE

1'361°387,05

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17361°387,05

93/93
20.01.0270.0
04

94 /94
02.07.0202.0
01

Lavori aggiuntivi Cassa di espansione (SpCat 2)
Manufatto di sfioro e di scarico (Cat5)

ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma
espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi da impedimenti
sotto la proiezione della chioma; taglio del tronco a raso terra, escluso il
lievo della ceppaia. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice, attrezzatura, raccolta e trasporto a discarica del materiale
vegetale di risulta. E' escluso 'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante da 16 a 23 metri di
altezza

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

quercia

SOMMANO cad

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 20 02. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate
comprensivo di ogni onere, tasse ¢ contributi; I'avvenuto smaltimento dovra
essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del
rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; I'indennita verra
determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa
alla D.L., autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 20
02 01 "Rifiuti biodegradabili".

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Considerando la circolnferenza media delle alberature pari a 3,50m e il peso
specifico del legno di quercia pari a 1000kg/mc.
*(larg.=(3,5/2/3,14)*(3,5/2/3,14)*3,14)

SOMMANO kg

1,00

18,00

0,975

1000,000

1,00

1,00

17°550,00

17°550,00

439,65

0,10

439,65

1755,00

A RIPORTARE

1'363°581,70

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17363°581,70

95/95
20.01.0270.0
04

96 /96
02.07.0202.0
01

97197
02.01.0011.C
AM

98 /98
02.01.0080.0
01

Rimozione isolotto (Cat 7)

ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma
espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi da impedimenti
sotto la proiezione della chioma; taglio del tronco a raso terra, escluso il
lievo della ceppaia. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice, attrezzatura, raccolta e trasporto a discarica del materiale
vegetale di risulta. E' escluso l'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante da 16 a 23 metri di
altezza

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Quercia

SOMMANO cad

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 20 02. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate
comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; I'avvenuto smaltimento dovra
essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del
rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennita verra
determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa
alla D.L., autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 20
02 01 "Rifiuti biodegradabili".

Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Considerando la circolnferenza media delle alberature pari a 3,50m e il peso
specifico del legno di quercia pari a 1000kg/mc.
*(larg.=(3,5/2/3,14)*(3,5/2/3,14)*3,14)

SOMMANO kg

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI
RISPONDENTE Al C.AM. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a me. 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di
alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico,
del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..- Vedi scavi e
rinterri  (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo, deve
essere asportato nel caso sia presente e su indicazione del progettista
lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e accantonato in
cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste,
il terreno naturale dovra essere trasportato nel luogo indicato dal Direttore
lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

SOMMANO mc¢

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non
utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. - maggiorazione del
25% per 'aumento di volume in mucchio

Cap 1 - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022

Considerato 10km

Vedi voce n° 97 [mc 812.02]

5,00

18,00

10,00

0,975

1000,000

5,00

5,00

87°750,00

87°750,00

812,02

812,02

87120,20

439,65 2'198,25

0,10 87775,00

5,61 4'555,43

A RIPORTARE

87120,20

1'379°110,38

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87120,20 1'379°110,38
SOMMANO mecxkm 87120,20 0,37 3°004,47
99/99 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
02.07.0020 |terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Cap | - Prezzario Umbria 2021 (aggiornamento Infrannuale Luglio 2022)
aggiornato al DGR n.738 del 19/07/2022
Considerato 1250kg/mc
Vedi voce n° 97 [mc 812.02] 1,250 1'015,03
SOMMANO mc 1'015,03 5,59 5'674,02
Parziale LAVORI A CORPO euro 17387788,87
TOTALE euro 17387788,87

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Num.Ord [MPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1 o ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Cassa di espansione 1'361°387,05| 98,098
002 Lavori aggiuntivi Cassa di espansione 26°401,82 1,902
Totale SUPER CATEGORIE euro 17387°788,87| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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Data, 04/06/2024

11 Tecnico

Num.Ord. [MPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI [ %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Vasca A 549°041,55| 39,562
002 Drenaggi cassa ed opere accessorie 65'963,28| 4,753
003 Argine di concentrazione della portata 1407132,48| 10,098
004 Opera di derivazione 276°643,55| 19,934
005 Manufatto di sfioro e di scarico 158°280,26| 11,405
006 Manufatto di controllo 173°520,58| 12,503
007 Rimozione isolotto

Totale CATEGORIE euro

24°207,17| 1,744

17387°788,87| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Teverenera
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COMPUTO METRICO
MIGLIORIE

Data, 13/06/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
NP.MIG.001

2
NP.MIG.004

3
19.02.0041

4
NP.MIG.002

5
18.02.0122.0
02-
011

6
NP.MIG.003

7
19.08.0294.0
01

LAVORI A CORPO

RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE IN STERRO CON
GEOSTUOIA RINFORZATA TIPO MACMAT R1
Maggiore protezione antierosiva

SOMMANO m?

RILEVATO REALIZZATO IN SITO MEDIANTE
STABILIZZAZIONE A CALCE DI MATERIALI ARGILLOSIL
Stabilizzazione a calce di argille, argille limose e limi consistente nella
miscelazione del te ... nto  altro occorre per dare il lavoro
finito.Sono esclusi: la asportazione dello strato di terreno vegetale.
Trattamento a calce nucleo del rilevato

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI DI
RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI, STABILIZZATI
A CEMENTO. Fondazione stradale con materiali inerti di recupero,
provenienti da demol ... zione dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale
costipato.

Realizzazione della pista di servizio in sommita arginale

SOMMANO mc

CONDOTTA PREFABBRICATA SCATOLARE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO CON
RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA. Fornitura e posa in opera
di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo ... ta in acciaio
B450C controllato in stabilimento, con rivestimento interno in resina.
E’ escluso lo scavo ed il rinterro.

Elemento scatolare di area analoga in sostituzione del rotompresso

SOMMANO ml

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER
FOGNATURE NON IN PRESSIONE SNS8. Tubo in polietilene ad
alta densita corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamen ... messa del presente capitolo. Diametro esterno variabile
(da 200 a 1200mm) e diametro interno variabile (da 176 a 1000mm)
Sostituzione condotta SN4 con condotta SN8

SOMMANO m

FOSSO DI SCOLO INTERFERENTE REALIZZATO CON
GEOCOMPOSITO TIPO MACMAT LI
Geocomposito in sostituzione delle canalette in calcestruzzo

SOMMANO m?

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO
LATERALE IN LEGNO LAMELLARE DI CONIFERA ED
ACCIAIO TIPO CORTEN. Barriera stradale di sicurezza per bordo
laterale, prodotta con materiali d ... o H2, Livello di contenimento Lc
= 288 KJ, Larghezza di Lavoro non superiore a W5 (non superiore a
1,7 m), ASI livello A

In sostituzione della barriera in acciaio

SOMMANO m

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8
19.08.0294.0
03

9
06.02.0082

10
17.02.0180

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO
LATERALE IN LEGNO LAMELLARE DI CONIFERA ED
ACCIAIO TIPO CORTEN. Barriera stradale di sicurezza per bordo
laterale, prodotta con materiali d ... o in opera. Sono compresi: il palo
di fine tratta; i dispositivi rifrangenti e quanto occorre per dare il
lavoro finito.

In sostituzione della barriera in acciaio

SOMMANO cad

RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA TRANCIATO AD
OPERA INCERTA. Rivestimento di pietra calcarea tranciato ad opera
incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: ...
dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita.
In luogo dell'utilizzo di calcestruzzo stampato

SOMMANO mq

MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE NELLE
DIFESE SPONDALI Messa a dimora di talee di specie arbustive
(diametro cm 1- 5, Tunghezza cm 70-80) ad elevata capacita
vegetativa ... mq) con infissione nel terreno vegetale per almeno cm
50-60. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Talee su scogliere

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
11 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e
S1.01.0050.0 |la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili
01 con stuoie, fornita e posta in opera. Sono ... di facciavista, per ogni
mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per
il primo mese o frazione.
Delimitazione del cantiere con reti in grado di trattenere le polveri
SOMMANO mq 0,00 0,00 0,00
12 AUTOBOTTE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S1.05.0001.1 |autobotte per innaffiamento antipolvere da litri variabili. Il costo
50 orario da computare per la sicurezza, ¢ limit ... mporaneo
dell'autobotte. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori nelle fasi specifiche.
Piano di bagnatura delle Aree di cantiere
SOMMANO ora 0,00 0,00 0,00
13 VASCA DIRACCOLTA Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute
S1.05.0004.0 |dei lavoratori, di vasca di raccolta in acciaio, per sostanze inquinanti e
10 liquidi infiammabili, fornita e posta i ... per ogni giorno di uso per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
Vasca di decantazione delle acque provenienti dalle attivita di cantiere
SOMMANO giorno 0,00 0,00 0,00
14 PIEZOMETRI A TUBO APERTO. Piezometri a tubo aperto,
01.01.0180.0 |installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione
01 di tappi impermeabili in fori gia predisposti; la piazz ... ura del
pozzetto protettivo.Per profondita misurate a partire dal piano di
campagna fino a m 80. Per ogni installazione.
Installazione di un piezometro per la misurazione dei livelli di falda
SOMMANO cad 0,00 0,00 0,00
15 PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO
15.15.0010.0 [O POLICRISTALLINO MONOFACCIALE. Fornitura e posa in
01 opera di pannello fotovoltaico con celle in silicio mono o
policristallino monof ... sostegno. Policristallino o monocristallino
PERC/PERT Dimensione 60/72 celle standard, potenza picco STC da
280 a 350 Wp
Aumento dell'efficienza dell'uso dell'energia in cantiere
SOMMANO wp 0,00 0,00 0,00
16 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
15.08.0394 |PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 11500 mm (ZONA3).
Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di
dimensioni 1100x1150m ... isa sferoidale e le canalizzazioni di
raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
dell’arte.
Apparecchi di illuminazione a led
SOMMANO cad 0,00 0,00 0,00
17 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo
15.08.0320.0 |rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
01 mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno p ... nita.
E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm
3000 - Hi = mm 500 - Db =mm 76 - Dt = mm 60.
A RIPORTARE

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
Apparecchi di illuminazione a led
SOMMANO cad 0,00 0,00 0,00
18 ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN
15.08.0283.0 [ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A
02 LED. Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso
con innesto universale ... tre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio minore di
6800 Im
Apparecchi di illuminazione a led
SOMMANO cad 0,00 0,00 0,00
19 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
02.01.0031.C MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50
AM RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Creazione di corridoi faunistici
SOMMANO mc 0,00 0,00 0,00
20 TUBO IN CEMENTO. Tubo in cemento vibrato e pressato con
18.02.0010.0 |incasso a maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche,
02 fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondita ... tro occorre
per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il
rinterro. Diametro interno di mm 300.
Creazione di corridoi faunistici
SOMMANO m 0,00 0,00 0,00
21 TUBO IN CEMENTO. Tubo in cemento vibrato e pressato con
18.02.0010.0 |incasso a maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche,
03 fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondita ... tro occorre
per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il
rinterro. Diametro interno di mm 400.
Creazione di corridoi faunistici
SOMMANO m 0,00 0,00 0,00
22 TUBO IN CEMENTO. Tubo in cemento vibrato e pressato con
18.02.0010.0 |incasso a maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche,
05 fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondita ... tro occorre
per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il
rinterro. Diametro interno di mm 600.
Creazione di corridoi faunistici
SOMMANO m 0,00 0,00 0,00
23 RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete
20.01.0260.0 |metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm
01 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ... ato per
tesatura a croce di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con rete zincata.
Protezione alberatore non oggetto di di rimozione
SOMMANO m 0,00 0,00 0,00
24 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
02.01.0031.C MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50
A RIPORTARE
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AM RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Barriere antiattraversamento per batracofuna

SOMMANO mc 0,00 0,00 0,00

25 RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete
20.01.0260.0 |metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm
01 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ... ato per
tesatura a croce di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con rete zincata.

Barriere antiattraversamento per batracofuna

SOMMANO m 0,00 0,00 0,00

26 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
02.01.0031.C|MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50
AM RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Area impermeabilizzata per le attivita di cantiere

SOMMANO mc 0,00 0,00 0,00

27 MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE. Membrana
07.01.0013 |impermeabile traspirante [UNI EN 13859- 1/2:2010 UNI
11470:2013], calpestabile adatta per applicazione su tavolato o
isolante. Rifletten ... < 0.1 Resistenza a trazione L/T [N] > 350/190 -
50 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Area impermeabilizzata per le attivita di cantiere

SOMMANO mq 0,00 0,00 0,00

28 SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI,
19.02.0043 |PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI INERTIL Sottofondazione stradale con materiali inerti,
proveniente dagli impian ... tasamento con pezzatura 0/30 dello
spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Area impermeabilizzata per le attivita di cantiere

SOMMANO mc 0,00 0,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 0,00

TOTALE euro 0,00

Data, 14/06/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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