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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
- Comune di Avigliano Umbro (SpCat 1)
- Localita Santa Restituta 1 (Cat 1)
1 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse
17.01.0080 |le materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in
05/04/2018  |presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per q ... Itre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.
- Espurgo materiale melmoso 2,00 13,50 6,15 0,10 16,61
SOMMANO mc 16,61 5,29 87,87
2 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 |opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 pit fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 |appresa ... compreso quanto altro occorre per dare 'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Muro lungo strada 1,00 16,00 0,60 1,20 11,52
SOMMANO mc 11,52 277,13 37192,54
3 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 |murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 |compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Muro lungo strada 2,00 13,50 0,90 24,30
SOMMANO mq 24,30 22,60 549,18
4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di
02.01.0040 |utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico,
05/04/2018 | di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnat ...
iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
- Scavo per captazione acqua 1,00 45,00 0,40 0,30 5,40
SOMMANO mc 5,40 140,81 760,37
5 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 |i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per decantazione acqua 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 60,09 120,18
6 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con 1'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo alloggio serbatoio 1,00 3,80 2,53 2,70 25,96
SOMMANO mc 25,96 68,16 17769,43
7 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
A RIPORTARE 6°479,57

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°479,57
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Linea adduzione serbatoio 1,00 70,00 0,40 0,50 14,00
- Linea adduzione Truogolo 1,00 26,00 0,40 0,50 5,20
SOMMANO mc 19,20 68,16 17308,67
8 Fornitura e installazione di serbatoio della capacita di 1t 10000
N.P.01L in Polietilene adatto per l'interramento diretto - struttura ad
05/04/2018 |alta resistenza - occhielli per il sollevamento - boccaporto,
ecc.
- Fornitura e installazione serbatoio 1,00 1,00 1,00
SOMMANO N 1,00 2°350,00 27350,00
9 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo per posa tubo corrugato piano posa serbatoio 1,00 15,00 0,40 1,00 6,00
SOMMANO mc 6,00 68,16 408,96
10 Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi
17.03.0270.0 |fino alla profondita massima di 4 metri, aventi parete esterna
05 corrugata e parete interna liscia, prodotti per coe ... con
05/04/2018 |Sistema di Qualita conforme alla UNT EN ISO 9001:2000
certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm
125
- Tubo drenante 1,00 15,00 1,00 15,00
SOMMANO m 15,00 9,15 137,25
11 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 |da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 |1i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro tubo corrugato 1,00 15,00 0,40 1,00 6,00
SOMMANO mc 6,00 2,74 16,44
12 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018  |fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Misurata in opera.
- Rinterro serbatoio lato lungo 2,00 3,80 0,20 2,25 3,42
- Rinterro serbatoio lato corto 2,00 2,13 0,20 2,25 1,92
- Rinterro serbatoio base 1,00 3,80 2,53 0,20 1,92
- Rinterro copertura serbatoio 1,00 3,80 2,53 0,10 0,96
SOMMANO mc 8,22 23,14 190,21
13 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 |da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 |1i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro parte superiore serbatoio 1,00 3,80 2,53 0,15 1,44
A RIPORTARE 1,44 107891,10

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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RIPORTO 1,44 107891,10
SOMMANO mc 1,44 2,74 3,95
14 Tubazione in polietilene alta densita PN 25 bar, PE 100 sigma
18.01.0123.0 |80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di
03 conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011
05/04/2018 |da Istitu ... ilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 40.
- Linea adduzione serbatoio 1,00 68,00 68,00
- Linea adduzione truogolo 1,00 26,00 26,00
Parziale m 94,00
- Lunghezza aggiuntiva per computo pezzi speciali (vedasi
Cap. 18 Preziario Regionale) 0,50 94,00 47,00
Parziale m 47,00
SOMMANO m 141,00 2,89 407,49
15 Valvola a sfera con leva a farfalla a passaggio totale, serie PN
18.01.0270.0 |30 Atmosfere; fornita e posta in opera. E' compreso ogni
04 onere per dare il lavoro finito. Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola a sfera 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00
16 Valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa", fornita e posta in
18.01.0510.0 |opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
05 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola ritegno 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,43 30,86
17 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
18.01.0300.0 |equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 79° C,
04 corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ...
05/04/2018  |tone, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 32.
- Riduttore pressione 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 142,60 142,60
18 Valvola a galleggiante VR 170 completa, fornita e posta in
18.01.0230.0 |opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
03 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola a galleggiante 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 266,37 266,37
19 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
18.04.0240 |plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore
05/04/2018  |specifico del sottoservizio da segnalare con scritta ind ... alla
profondita’ di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
- Linea adduzione serbatoio 1,00 68,00 68,00
- Linea adduzione truogolo 1,00 26,00 26,00
SOMMANO m 94,00 0,36 33,84
20 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018  |fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Misurata in opera.
A RIPORTARE 117830,21

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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RIPORTO 117830,21
- Fasciatura tubi linea adduzione serbatoio 1,00 68,00 0,40 0,10 2,72
- Fasciatura tubi linea adduzione truogolo 1,00 26,00 0,40 0,10 1,04
SOMMANO mc 3,76 23,14 87,01
21 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 |da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 |li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro finale linea adduzione serbatoio 1,00 68,00 0,40 0,40 10,88
- Rinterro finale linea adduzione truogolo 1,00 26,00 0,40 0,40 4,16
SOMMANO mc 15,04 2,74 41,21
22 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
01 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 |i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
- Pozzetto antistante serbatoio 1,00 1,00 1,00
- Pozzetto Truogolo 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 47,53 95,06
23 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,35 1,64
SOMMANO mc 1,64 10,04 16,47
24 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 |mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 |dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...
ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea truogoli 1,00 3,90 1,20 0,15 0,70
SOMMANO mc 0,70 26,73 18,71
25 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto|
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi platea truogoli lato lungo 2,00 3,90 0,20 1,56
- Casseformi platea truogoli lato corto 2,00 1,20 0,20 0,48
SOMMANO mq 2,04 20,63 42,09
26 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 4,50 21,06
SOMMANO kg 21,06 1,38 29,06
A RIPORTARE 127159,82

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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RIPORTO 127159,82
27 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 |soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,20 0,94
- Cls per Fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 0,10 0,15
- Cls per parete truogolo lato lungo 2,00 2,30 0,10 0,40 0,18
- Cls per parete truogolo lato corto 2,00 0,60 0,10 0,40 0,05
SOMMANO mc 1,32 111,21 146,80
28 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 |i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per galleggiante 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 60,09 60,09
29 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 4,50 6,75
- Rete per parete truogolo lato corto 2,00 0,60 0,40 4,50 2,16
- Rete per parete truogolo lato lungo 2,00 2,30 0,40 4,50 8,28
SOMMANO kg 17,19 1,38 23,72
30 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto|
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 0,60 0,50 0,60
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 2,50 0,50 2,50
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 0,40 0,40 0,32
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 2,30 0,40 1,84
SOMMANO mq 5,26 20,63 108,51
31 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 |opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 pit fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 |appresa ... compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Rivestimento truogolo 2,00 2,50 0,50 0,10 0,25
- Rivestimento truogolo 1,00 0,80 0,50 0,10 0,04
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,70 0,70 0,10 0,10
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,80 0,70 0,10 0,11
- Rivestimento pozzetto galleggiante 1,00 0,80 0,20 0,10 0,02
- Formazione rampa ingresso e uscita piccola fauna 2,00 0,50 0,50 0,50 0,25
SOMMANO mc 0,77 277,13 213,39
32 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 | murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata|
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 |compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
A RIPORTARE 127712,33

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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RIPORTO 127712,33
- Rabboccatura muratura 2,00 2,50 0,50 2,50
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,50 0,40
- Rabboccatura muratura 2,00 0,70 0,70 0,98
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,70 0,56
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,20 0,16
SOMMANO mq 4,60 22,60 103,96
33 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera
20.01.0260.0 |su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
02 posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in ...aa
05/04/2018 |croce di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.
- Recinzione a protezione invaso 1,00 102,00 102,00
- Recinzione a protezione serbatoio 1,00 19,00 19,00
SOMMANO m 121,00 25,29 37060,09
34 Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su
10.01.0060 |guide ad uno o pil elementi, fornito e posto in opera. Sono
05/04/2018 |compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; ... le
opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
- Cancello area invaso 2,00 70,00 140,00
- Cancello area serbatoio 1,00 35,00 35,00
SOMMANO kg 175,00 6,91 17209,25
35 Motopompa portata massima 1/1' 400 - Prevalenza massima m
N.P.02 50
05/04/2018 |- Pompa sollevamento acqua 1,00 1,00 1,00
SOMMANO N 1,00 385,00 385,00
36 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo per platea manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,35 0,98
SOMMANO mc 0,98 10,04 9,84
37 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 |mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 |dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...
ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,15 0,42
SOMMANO mc 0,42 26,73 11,23
38 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi per platea manufatto per alloggio pompa 2,00 2,00 0,20 0,80
- Casseformi per platea manufatto per alloggio pompa 2,00 1,40 0,20 0,56
SOMMANO mq 1,36 20,63 28,06
A RIPORTARE 17°519,76

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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RIPORTO 17°519,76
39 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete elettrosaldata per platea manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 4,50 12,60
SOMMANO kg 12,60 1,38 17,39
40 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 |soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 |11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea per manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,20 0,56
SOMMANO mc 0,56 111,21 62,28
41 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 |opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 pit fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 |appresa ... compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Muratura per manufatto alloggio pompa 2,00 1,30 1,20 0,30 0,94
- Muratura per manufatto alloggio pompa 1,00 1,20 1,40 0,30 0,50
SOMMANO mc 1,44 277,13 399,07
42 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 |murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 |compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura pareti manufatto parte esterna alloggio pompa 2,00 1,20 1,30 3,12
- Rabboccatura pareti manufatto parte esterna alloggio pompa 1,00 1,40 1,80 2,52
- Rabboccatura pareti manufatto parte interna alloggio pompa 1,00 1,80 1,40 2,52
- Rabboccatura pareti manufatto parte interna alloggio pompa 2,00 0,90 1,27 2,29
SOMMANO mq 10,45 22,60 236,17
43 Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in
05.01.0010.0 |calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature
01 parallele, realizzato interamente in opera e con l'ausilio d ...
05/04/2018 |orre per dare I’opera finita. Misurato per la superficie effettiva
al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m 5,00.
- Solaio per tetto manufatto alloggio pompa 1,00 1,20 1,00 1,20
SOMMANO mq 1,20 54,71 65,65
44 Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o
05.02.0071.0 |castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o da zampini
02 prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ...
05/04/2018 |muro perimetrale. Aggetto massimo della gronda dal filo
esterno del fabbricato cm 65. Con zampini in legno di
castagno.
- Gronda manufatto per alloggio pompa 1,00 4,80 0,10 0,48
SOMMANO mq 0,48 189,24 90,84
45 Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con
05.03.0040.0 |sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure
02 tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Son ...
A RIPORTARE 187391,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187391,16
05/04/2018  |uta idrica del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Con coppi e sottocoppi anticati.
- Manto di copertura manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 2,80
SOMMANO mq 2,80 44,30 124,04
46 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
10.01.0010.0 |tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
02 opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori d ...
05/04/2018 |orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
- Chiusura manufatto per alloggio pompa 1,00 37,00 37,00
SOMMANO kg 37,00 7,80 288,60
47 Ripristino transitabilita di strada rurale e forestale esistente,
40/b per la larghezza massima del piano rotabile di 3,5 ml
05/04/2018 |comprese eventuali cunette e banchine, mediante la risistema
... e di ostacolo alla transitabilita, sistemazioni piano viabile,
opere di regimazione delle acque - in Zona
SVANTAGGIATA -
- Ripristino transitabilita 1,00 150,00 150,00
SOMMANO ml 150,00 11,87 17780,50
Parziale - Localita Santa Restituta 1 (Cat 1) euro| 207584,30
- Localita Santa Restituta 2 (Cat 2)
48 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse
17.01.0080 |le materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in
05/04/2018  |presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per q ... Itre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.
- Espurgo materiale melmoso 2,00 10,50 8,10 0,10 17,01
SOMMANO mc 17,01 5,29 89,98
49 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 |opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 piu fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 |appresa ... compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Muro perimetrale 1,00 16,00 0,60 1,25 12,00
SOMMANO mc 12,00 277,13 37325,56
50 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 |murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 |compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
SOMMANO mq 0,00 22,60 0,00
51 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di
02.01.0040 |utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico,
05/04/2018 |di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnat ...
iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
- Scavo per captazione acqua 1,00 48,00 0,40 0,30 5,76
A RIPORTARE 5,76 237999,84
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,76 237999,84
SOMMANO mc 5,76 140,81 811,07
52 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 |i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per decantazione acqua 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 60,09 120,18
53 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo alloggio serbatoio 1,00 3,80 2,53 2,70 25,96
SOMMANO mc 25,96 68,16 17769,43
54 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Linea adduzione serbatoio e truogolo 1,00 40,00 0,40 0,50 8,00
SOMMANO mc 8,00 68,16 545,28
55 Fornitura e installazione di serbatoio della capacita di 1t 10000
N.P.01 in Polietilene adatto per l'interramento diretto - struttura ad
05/04/2018 |alta resistenza - occhielli per il sollevamento - boccaporto,
ecc.
- Fornitura e installazione serbatoio 1,00 1,00 1,00
SOMMANO N 1,00 27350,00 27350,00
56 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con 1'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo per posa tubo corrugato piano posa serbatoio 1,00 15,00 0,40 1,00 6,00
SOMMANO mc 6,00 68,16 408,96
57 Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi
17.03.0270.0 |fino alla profondita massima di 4 metri, aventi parete esterna
05 corrugata e parete interna liscia, prodotti per coe ... con
05/04/2018 |Sistema di Qualita conforme alla UNT EN ISO 9001:2000
certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm
125
- Tubo drenante 1,00 15,00 1,00 15,00
SOMMANO m 15,00 9,15 137,25
58 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 |da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 |li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
A RIPORTARE 307142,01
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 307142,01
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro tubo corrugato 1,00 15,00 0,40 1,00 6,00
SOMMANO mc 6,00 2,74 16,44
59 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018  |fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Misurata in opera.
- Rinterro serbatoio lato lungo 2,00 3,80 0,20 2,25 3,42
- Rinterro serbatoio lato corto 2,00 2,13 0,20 2,24 1,91
- Rinterro serbatoio base 1,00 3,80 2,53 0,20 1,92
- Rinterro copertura serbato 1,00 3,80 2,53 0,10 0,96
SOMMANO mc 8,21 23,14 189,98
60 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 |da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 |1i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro parte superiore serbatoio 1,00 3,80 2,53 0,15 1,44
SOMMANO mc 1,44 2,74 3,95
61 Tubazione in polietilene alta densita PN 25 bar, PE 100 sigma
18.01.0123.0 |80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di
03 conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011
05/04/2018 |da Istitu ... ilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 40.
- Linea adduzione serbatoio e truogolo 1,00 60,00 60,00
- Lunghezza aggiuntiva per computo pezzi speciali (vedasi
Cap. 18 Preziario Regionale) 0,50 60,00 30,00
SOMMANO m 90,00 2,89 260,10
62 Valvola a sfera con leva a farfalla a passaggio totale, serie PN
18.01.0270.0 |30 Atmosfere; fornita e posta in opera. E' compreso ogni
04 onere per dare il lavoro finito. Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola a sfera 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00
63 Valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa", fornita e posta in
18.01.0510.0 |opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
05 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola ritegno 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,43 30,86
64 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
18.01.0300.0 |equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 79° C,
04 corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ...
05/04/2018  |tone, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 32.
- Riduttore di pressione 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 142,60 142,60
65 Valvola a galleggiante VR 170 completa, fornita e posta in
18.01.0230.0 |opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
03 Diametro 1" 1/4.
A RIPORTARE 30°839,94
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°839,94
05/04/2018
SOMMANO cad 0,00 266,37 0,00
66 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
18.04.0240 |plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore
05/04/2018  |specifico del sottoservizio da segnalare con scritta ind ... alla
profondita’ di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
- Linea adduzione serbatoio e truogolo 1,00 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 0,36 21,60
67 Sabbia fine e asciutta per 1'allettamento a protezione delle
18.04.0190 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018  |fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Misurata in opera.
Fasciatura tubi line adduzione serbatoio e truogolo 1,00 80,00 0,40 0,10 3,20
SOMMANO mc 3,20 23,14 74,05
68 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 |da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 |1i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro finale linea adduzione serbatoio e truogolo 1,00 60,00 0,40 0,40 9,60
SOMMANO mc 9,60 2,74 26,30
69 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
01 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono ¢ ...
05/04/2018 |i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
- Pozzetto antistante serbatoio 1,00 1,00 1,00
- Pozzetto truogolo 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 47,53 95,06
70 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,35 1,64
SOMMANO mc 1,64 10,04 16,47
71 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 |mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 |dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...
ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea truogoli 1,00 3,90 1,20 0,15 0,70
SOMMANO mc 0,70 26,73 18,71
72 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
A RIPORTARE 317092,13
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°092,13
- Casseformi platea truogoli lato lungo 2,00 3,90 0,20 1,56
- Casseformi platea truogoli lato corto 2,00 1,20 0,20 0,48
SOMMANO mq 2,04 20,63 42,09
73 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 4,50 21,06
SOMMANO kg 21,06 1,38 29,06
74 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 |soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
- Cls per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,20 0,94
- Cls per fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 0,10 0,15
- Cls per parete truogolo truogolo lato lungo 2,00 2,30 0,10 0,40 0,18
- Cls per parete truogolo truogolo lato corto 2,00 0,60 0,10 0,40 0,05
SOMMANO mc 1,32 111,21 146,80
75 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono ¢ ...
05/04/2018 |i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per galleggiante 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 60,09 60,09
76 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 4,50 6,75
- Rete per parete truogolo lato corto 2,00 0,60 0,40 4,50 2,16
- Rete per parete truogolo lato lungo 2,00 2,30 0,40 4,50 8,28
SOMMANO kg 17,19 1,38 23,72
77 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 0,60 0,50 0,60
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 2,50 0,50 2,50
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 0,40 0,40 0,32
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 2,30 0,40 1,84
SOMMANO mq 5,26 20,63 108,51
78 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 |opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 piu fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 |appresa ... compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
A RIPORTARE 31°502,40
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°502,40
tipo 325.
- Rivestimento truogolo 2,00 2,50 0,50 0,10 0,25
- Rivestimento truogolo 1,00 0,80 0,50 0,10 0,04
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,70 0,70 0,10 0,10
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,80 0,70 0,10 0,11
- Rivestimento pozzetto galleggiante 1,00 0,80 0,20 0,10 0,02
- Formazione rampa ingresso e uscita piccola fauna 2,00 0,50 0,50 0,50 0,25
SOMMANO mc 0,77 277,13 213,39
79 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 |murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 |compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura muratura truogolo 2,00 2,50 0,50 2,50
- Rabboccatura muratura truogolo 1,00 0,80 0,50 0,40
- Rabboccatura muratura truogolo 2,00 0,70 0,70 0,98
- Rabboccatura muratura truogolo 1,00 0,80 0,70 0,56
- Rabboccatura muratura truogolo 1,00 0,80 0,20 0,16
SOMMANO mq 4,60 22,60 103,96
80 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera
20.01.0260.0 |su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
02 posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e postoin ...aa
05/04/2018 |croce di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.
- Recinzione a protezione invaso 1,00 75,00 75,00
- Recinzione a protezione serbatoio 1,00 19,00 19,00
SOMMANO m 94,00 25,29 27377,26
81 Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su
10.01.0060 |guide ad uno o piu elementi, fornito e posto in opera. Sono
05/04/2018 |compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; ... le
opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
- Cancello area invaso 2,00 70,00 140,00
- Cancello area serbatoio 1,00 35,00 35,00
SOMMANO kg 175,00 6,91 17209,25
82 Motopompa portata massima 1/1' 400 - Prevalenza massima m
N.P.02 50
05/04/2018 |- Pompa sollevamento acqua 1,00 1,00 1,00
SOMMANO N 1,00 385,00 385,00
83 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo per platea manufatto alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,35 0,98
SOMMANO mc 0,98 10,04 9,84
84 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 |mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 |dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...
ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
A RIPORTARE 357801,10
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RIPORTO 35°801,10
- Graniglia per platea manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,15 0,42
SOMMANO mc 0,42 26,73 11,23
85 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi per platea manufatto alloggio pompa 2,00 2,00 0,20 0,80
- Casseformi per platea manufatto alloggioi pompa 2,00 1,40 0,20 0,56
SOMMANO mq 1,36 20,63 28,06
86 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete elettrosaldata per platea manufatto alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 4,50 12,60
SOMMANO kg 12,60 1,38 17,39
87 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 |soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea manufatto alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,20 0,56
SOMMANO mc 0,56 111,21 62,28
88 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 |opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 piu fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 |appresa ... compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Muratura per manufatto per alloggio pompa 2,00 1,30 1,20 0,30 0,94
- Muratura per manufatto per alloggio pompa 1,00 1,20 1,40 0,30 0,50
SOMMANO mc 1,44 277,13 399,07
89 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 |murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 |compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura pareti manufatto parte esterna alloggio pompa 2,00 1,20 1,30 3,12
- Rabboccatura pareti manufatto parte esterna alloggio pompa 1,00 1,40 1,80 2,52
- Rabboccatura pareti manufatto parte interna alloggio pompa 1,00 1,80 1,40 2,52
- Rabboccatura pareti manufatto parte interna alloggio pompa 2,00 0,90 1,27 2,29
SOMMANO mq 10,45 22,60 236,17
90 Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in
05.01.0010.0 |calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature
01 parallele, realizzato interamente in opera e con l'ausilio d ...
05/04/2018  |orre per dare I’opera finita. Misurato per la superficie effettiva
al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m 5,00.
- Solaio per tetto 1,00 1,20 1,00 1,20
SOMMANO mq 1,20 54,71 65,65
A RIPORTARE 367620,95
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RIPORTO 36°620,95
91 Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o
05.02.0071.0 |castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o da zampini
02 prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ...
05/04/2018 |muro perimetrale. Aggetto massimo della gronda dal filo
esterno del fabbricato cm 65. Con zampini in legno di
castagno.
- Gronda manufatto alloggio pompa 1,00 4,80 0,10 0,48
SOMMANO mq 0,48 189,24 90,84
92 Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con
05.03.0040.0 |sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure
02 tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Son ...
05/04/2018 |uta idrica del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con coppi e sottocoppi anticati.
- Manto di copertura manufatto 1,00 2,00 1,40 2,80
SOMMANO mq 2,80 44,30 124,04
93 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
10.01.0010.0 |tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
02 opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavorid ...
05/04/2018 |orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
- Chiusura manufatto alloggio pompa 1,00 37,00 37,00
SOMMANO kg 37,00 7,80 288,60
94 Ripristino transitabilita di strada rurale e forestale esistente,
40/b per la larghezza massima del piano rotabile di 3,5 ml
05/04/2018 |comprese eventuali cunette e banchine, mediante la risistema
... e di ostacolo alla transitabilita, sistemazioni piano viabile,
opere di regimazione delle acque - in Zona
SVANTAGGIATA -
- Ripristino transitabilita 1,00 100,00 100,00
SOMMANO ml 100,00 11,87 17187,00
Parziale - Localita Santa Restituta 2 (Cat 2) euro| 177727,13
Parziale - Comune di Avigliano Umbro (SpCat 1) euro 387311,43
- Comune di Montecchio (SpCat 2)
- Localita Poggiolo (Cat 3)
95 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse
17.01.0080 |le materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in
05/04/2018  |presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per q ... Itre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.
- Espurgo materiale melmoso 1,00 545,00 0,15 81,75
SOMMANO mc 81,75 5,29 432,46
96 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per basamento invaso 1,00 545,00 0,10 54,50
SOMMANO mc 54,50 10,04 547,18
A RIPORTARE 397291,07
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RIPORTO 397291,07
97 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 |mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 |dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...
ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia fondale invaso 1,00 545,00 0,10 54,50
SOMMANO mc 54,50 26,73 17456,79
98 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 |soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per fondale invaso 1,00 545,00 0,12 65,40
SOMMANO mc 65,40 111,21 7273,13
99 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete elettrosaldata per fondale invaso 1,00, 545,00 4,50 2°452,50
SOMMANO kg 27°452,50 1,38 37384,45
100 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a
04.01.0080.0 |parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti
03 lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profon ... occorre
05/04/2018  |per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In
pietra rasa e teste scoperte ovvero in ciottolato.
- Risanamento muro 1,00 20,00 0,50 1,00 10,00
SOMMANO mc 10,00 840,36 87403,60
101 Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
06.01.0020 |rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale
05/04/2018 |e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'event ...
hiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
- Ripresa intonaco interno vasca 1,00 80,00 0,80 64,00
SOMMANO mq 64,00 48,43 3°099,52
102 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 |murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 |compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura muro parte esterna 1,00 88,00 0,90 79,20
SOMMANO mq 79,20 22,60 17789,92
103 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo a sezione obbligata per decantazione acqua 1,00 6,00 0,80 0,60 2,88
A RIPORTARE 2,88 64°698,48
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RIPORTO 2,88 64°698,48
SOMMANO mc 2,88 68,16 196,30
104 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto|
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi per fossa decantazione 2,00 5,80 0,45 5,22
- Casseformi per fossa decantazione 2,00 0,60 0,45 0,54
SOMMANO mq 5,76 20,63 118,83
105 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per platea 1,00 6,00 0,80 4,50 21,60
- Rete per pareti lunghe 2,00 6,00 0,45 0,10 0,54
- Rete per pareti corte 2,00 0,60 0,45 0,10 0,05
SOMMANO kg 22,19 1,38 30,62
106 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 |soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
- Cls per platea 1,00 6,00 0,80 0,15 0,72
- Cls per pareti lunghe 2,00 6,00 0,45 0,10 0,54
- Cls per pareti corte 2,00 0,60 0,45 0,10 0,05
SOMMANO mc 1,31 111,21 145,69
107 Cunette della larghezza minima di cm 40 e spessore minimo
03.03.0090 |cm 10 in calcestruzzo dosata a q.li 3 di cemento tipo 325 per
05/04/2018 |mc, lisciato fine con colletta di cemento. E' compreso 1'onere
per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
- Cunetta captazione acqua 1,00 45,00 45,00
SOMMANO m 45,00 25,47 17146,15
108 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Linea adduzione truogolo - I tratto 1,00 16,00 0,40 0,50 3,20
SOMMANO mc 3,20 10,04 32,13
109 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Linea adduzione truogolo - II tratto 1,00 15,00 0,40 0,50 3,00
SOMMANO mc 3,00 68,16 204,48
A RIPORTARE 667572,68
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RIPORTO 667572,68
110 Tubazione in polietilene alta densita PN 25 bar, PE 100 sigma
18.01.0123.0 |80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di
03 conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011
05/04/2018 |da Istitu ... ilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 40.
- Linea truogolo I e II tratto 1,00 31,00 31,00
- Lunghezza aggiuntiva per computo pezzi speciali (Vedasi
Cap. 18 Preziario Regionale) 0,50 31,00 15,50
SOMMANO m 46,50 2,89 134,39
111 Valvola a sfera con leva a farfalla a passaggio totale, serie PN
18.01.0270.0 |30 Atmosfere; fornita e posta in opera. E' compreso ogni
04 onere per dare il lavoro finito. Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola a sfera 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 27,00 27,00
112 Valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa”, fornita e posta in
18.01.0510.0 |opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
05 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola ritegno 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 15,43 15,43
113 Valvola a galleggiante VR 170 completa, fornita e posta in
18.01.0230.0 |opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
03 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola galleggiante 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 266,37 266,37
114 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
18.04.0240 |plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore
05/04/2018  |specifico del sottoservizio da segnalare con scritta ind ... alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
- Linea adduzione truogolo 1,00 31,00 31,00
SOMMANO m 31,00 0,36 11,16
115 Sabbia fine e asciutta per 1'allettamento a protezione delle
18.04.0190 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018  |fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Misurata in opera.
- Fasciatura tubi linea adduzione truogolo 1,00 31,00 0,40 0,10 1,24
SOMMANO mc 1,24 23,14 28,69
116 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 |da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018  |1i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro finale linea di adduzione truogolo - primo tratto 1,00 16,00 0,40 0,40 2,56
- Rinterro finale linea di adduzione truogolo - secondo tratto 1,00 15,00 0,40 0,40 2,40
SOMMANO mc 4,96 2,74 13,59
117 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
A RIPORTARE 67°069,31
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RIPORTO 67°069,31
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
01 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 |i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
- Pozzetto antistante vasca di accumulo 1,00 1,00 1,00
- Pozzetto antistante truogolo 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 47,53 95,06
118 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,35 1,64
SOMMANO mc 1,64 10,04 16,47
119 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 |mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 |dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...
ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,15 0,70
SOMMANO mc 0,70 26,73 18,71
120 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi platea truogolo lato lungo 2,00 3,90 0,20 1,56
- Casseformi platea truogolo lato corto 2,00 1,20 0,20 0,48
SOMMANO mq 2,04 20,63 42,09
121 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 4,50 21,06
SOMMANO kg 21,06 1,38 29,06
122 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 |soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,20 0,94
- Cls per Fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 0,10 0,15
- Cls per parete truogolo lato lungo 2,00 2,30 0,10 0,40 0,18
- Cls per parete truogolo lato corto 2,00 0,60 0,10 0,40 0,05
SOMMANO mc 1,32 111,21 146,80
123 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono ¢ ...
05/04/2018 |i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
A RIPORTARE 67°417,50
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RIPORTO 67°417,50
I'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per galleggiante 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 60,09 60,09
124 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 4,50 6,75
- Rete per parete truogolo 2,00 0,60 0,40 4,50 2,16
- Rete per parete truogolo 2,00 2,30 0,40 4,50 8,28
SOMMANO kg 17,19 1,38 23,72
125 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 0,60 0,50 0,60
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 2,50 0,50 2,50
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 0,40 0,40 0,32
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 2,30 0,40 1,84
SOMMANO mq 5,26 20,63 108,51
126 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 |opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 piu fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 |appresa ... compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Rivestimento truogolo 2,00 2,50 0,50 0,10 0,25
- Rivestimento truogolo 1,00 0,80 0,50 0,10 0,04
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,70 0,70 0,10 0,10
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,80 0,70 0,10 0,11
- Rivestimento pozzetto galleggiante 1,00 0,80 0,20 0,10 0,02
- Formazione rampa ingresso e uscita piccola fauna 2,00 0,50 0,50 0,50 0,25
SOMMANO mc 0,77 277,13 213,39
127 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 |murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 |compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura muratura 2,00 2,50 0,50 2,50
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,50 0,40
- Rabboccatura muratura 2,00 0,70 0,70 0,98
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,70 0,56
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,20 0,16
SOMMANO mq 4,60 22,60 103,96
128 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera
20.01.0260.0 |su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
02 posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in ...aa
05/04/2018 |croce di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.
- Recinzione protezione invaso 1,00 93,00 93,00
SOMMANO m 93,00 25,29 27351,97
A RIPORTARE 707279,14
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RIPORTO 707279,14
129 Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su
10.01.0060 |guide ad uno o piu elementi, fornito e posto in opera. Sono
05/04/2018 |compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; ... le
opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
- Cancello area invaso 1,00 70,00 70,00
SOMMANO kg 70,00 6,91 483,70
130 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo linea adduzione serbatoi Monte Le Pure - I tratto 1,00 10,00 0,40 0,50 2,00
SOMMANO mc 2,00 10,04 20,08
131 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Linea adduzione serbatoi Monte le Pure - II tratto 1,00 890,00 0,40 0,50 178,00
- Linea adduzione truogolo 1,00 50,00 0,40 0,50 10,00
SOMMANO mc 188,00 68,16 12°814,08
132 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo alloggi serbatoi 1,00 3,80 5,06 2,70 51,92
SOMMANO mc 51,92 68,16 37538,87
133 Fornitura e installazione di serbatoio della capacita di 1t 10000
N.P.01 in Polietilene adatto per l'interramento diretto - struttura ad
05/04/2018 |alta resistenza - occhielli per il sollevamento - boccaporto,
ecc.
- Fornitura e installazione serbatoi 1,00 2,00 2,00
SOMMANO N 2,00 2°350,00 47700,00
134 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 |eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 |direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono ¢ ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo per posa tubo corrugato piano posa serbatoi 2,00 15,00 0,40 1,00 12,00
SOMMANO mc 12,00 68,16 817,92
135 Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi
17.03.0270.0 |fino alla profonditd massima di 4 metri, aventi parete esterna
05 corrugata e parete interna liscia, prodotti per coe ... con
05/04/2018 |Sistema di Qualita conforme alla UNI EN ISO 9001:2000
certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm
A RIPORTARE 92°653,79
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RIPORTO 92°653,79
125
- Tubo drenante 2,00 15,00 30,00
SOMMANO m 30,00 9,15 274,50
136 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 |da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 |li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro corrugato 2,00 15,00 0,40 1,00 12,00
SOMMANO mc 12,00 2,74 32,88
137 Sabbia fine e asciutta per 1'allettamento a protezione delle
18.04.0190 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018  |fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Misurata in opera.
- Rinterro serbatoio lato lungo 4,00 3,80 0,20 2,25 6,84
- Rinterro serbatoio lato corto 4,00 2,13 0,20 2,25 3,83
- Rinterro serbatoio base 1,00 3,80 5,06 0,20 3,85
- Rinterro copertura serbatoio 1,00 3,80 5,06 0,10 1,92
SOMMANO mc 16,44 23,14 380,42
138 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 |da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 |1i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro parte superiore serbatoio 1,00 3,80 5,06 0,15 2,88
SOMMANO mc 2,88 2,74 7,89
139 Tubazione in polietilene alta densita PN 25 bar, PE 100 sigma
18.01.0123.0 |80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di
03 conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011
05/04/2018  |da Istitu ... ilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 40.
- linea adduzione serbatoio I e II tratto 1,00 900,00 900,00
- linea adduzione truogolo 1,00 50,00 50,00
- Lunghezza aggiuntiva per computo pezzi speciali (vedasi
Cap. 18 Preziario Regionale) 0,50 950,00 475,00
SOMMANO m 1°425,00 2,89 4°118,25
140 Valvola a sfera con leva a farfalla a passaggio totale, serie PN
18.01.0270.0 {30 Atmosfere; fornita e posta in opera. E' compreso ogni
04 onere per dare il lavoro finito. Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola a sfera 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00
141 Valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa”, fornita e posta in
18.01.0510.0 |opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
05 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola ritegno 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,43 30,86
142 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
18.01.0300.0 |equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 79° C,
A RIPORTARE 97°552,59
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RIPORTO 97°552,59
04 corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ...
05/04/2018  |tone, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 32.
- Riduttore di pressione 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 142,60 142,60
143 Valvola a galleggiante VR 170 completa, fornita e posta in
18.01.0230.0 |opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
03 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 |- Valvola galleggiante 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 266,37 266,37
144 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
18.04.0240 |plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore
05/04/2018  |specifico del sottoservizio da segnalare con scritta ind ... alla
profondita’ di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
- Linea adduzione serbatoio I e II tratto 1,00 900,00 900,00
- Linea adduzione truogolo 1,00 50,00 50,00
SOMMANO m 950,00 0,36 342,00
145 Sabbia fine e asciutta per 1'allettamento a protezione delle
18.04.0190 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018  |fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Misurata in opera.
- Fascaitura tubi linea adduzione serbatoio I e II tratto 1,00 900,00 0,40 0,10 36,00
- Fascaitura tubi linea adduzione truogolo 1,00 50,00 0,40 0,10 2,00
SOMMANO mc 38,00 23,14 879,32
146 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 |da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 |1i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro finale linea adduzione serbatoio I e II tratto 1,00 900,00 0,40 0,40 144,00
- Rinterro finale linea adduzione truogolo 1,00 50,00 0,40 0,40 8,00
SOMMANO mc 152,00 2,74 416,48
147 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
01 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 |i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
- Pozzetto antistante serbatoio 1,00 2,00 2,00
- Pozzetto antistante truogolo 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 3,00 47,53 142,59
148 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo platea truogoli 1,00 6,40 1,20 0,35 2,69
SOMMANO mc 2,69 10,04 27,01
A RIPORTARE 997768,96
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RIPORTO 997768,96
149 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 |mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 |dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...
ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea truogoli 1,00 6,40 1,20 0,15 1,15
SOMMANO mc 1,15 26,73 30,74
150 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi platea truogoli lato lungo 2,00 6,40 0,20 2,56
- Casseformi platea truogoli lato corto 2,00 1,20 0,20 0,48
SOMMANO mq 3,04 20,63 62,72
151 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per platea truogoli 1,00 6,40 1,20 4,50 34,56
SOMMANO kg 34,56 1,38 47,69
152 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 |soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea truogoli 1,00 6,40 1,20 0,20 1,54
- Cls per fondo truogoli 1,00 5,00 0,60 0,10 0,30
- Cls per pareti truogoli lato lungo 2,00 4,60 0,10 0,40 0,37
- Cls per pareti truogoli lato corto 4,00 0,60 0,10 0,40 0,10
SOMMANO mc 2,31 111,21 256,90
153 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono ¢ ...
05/04/2018 |i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per galleggiante 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 60,09 60,09
154 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per fondo truogolo 1,00 5,00 0,60 4,50 13,50
- Rete per parete truogolo lato lungo 2,00 4,60 0,40 4,50 16,56
- Rete per parete truogolo lato corto 4,00 0,60 0,40 4,50 4,32
SOMMANO kg 34,38 1,38 47,44
155 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
A RIPORTARE 1007274,54
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05/04/2018 |razione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto|
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi per pareti - parte esterna truogoli lato corto 2,00 0,60 0,50 0,60
- Casseformi per pareti - parte esterna truogoli lato lungo 2,00 5,00 0,50 5,00
- Casseformi per pareti - parte interna truogoli lato corto 4,00 0,40 0,40 0,64
- Casseformi per pareti - parte interna truogoli lato lungo 4,00 2,30 0,40 3,68
SOMMANO mq 9,92 20,63 204,65
156 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 |opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 piu fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 |appresa ... compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Rivestimento truogoli lato lungo 2,00 5,00 0,50 0,10 0,50
- Rivestimento truogoli lato corto 1,00 0,80 0,50 0,10 0,04
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,70 0,70 0,10 0,10
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,80 0,70 0,10 0,11
- Rivestimento pozzetto galleggiante 1,00 0,80 0,20 0,10 0,02
- Formazione rampa ingresso e uscita piccola fauna 2,00 0,50 0,50 0,50 0,25
SOMMANO mc 1,02 277,13 282,67
157 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 |murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 |compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura muratura truogoli lato lungo 2,00 5,00 0,50 5,00
- Rabboccatura muratura truogoli lato corto 1,00 0,80 0,50 0,40
- Rabboccatura muratura pozzetto 2,00 0,70 0,70 0,98
- Rabboccatura muratura pozzetto 1,00 0,80 0,70 0,56
- Rabboccatura muratura pozzetto 1,00 0,80 0,20 0,16
SOMMANO mq 7,10 22,60 160,46
158 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera
20.01.0260.0 |su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
02 posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e postoin ...aa
05/04/2018 |croce di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.
- Recinzione a protezione serbatoi 1,00 25,00 25,00
SOMMANO m 25,00 25,29 632,25
159 Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su
10.01.0060 |guide ad uno o piu elementi, fornito e posto in opera. Sono
05/04/2018 |compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; ... le
opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
- Cancello area serbatoi 1,00 35,00 35,00
SOMMANO kg 35,00 6,91 241,85
160 Elettropompa ad immersione - HP 2 - KW 1,5 - Portata
N.P.03 massima 1/1' 50 - prevalenza mt 100
05/04/2018 |- Pompa ad immersione 1,00 1,00 1,00
SOMMANO N 1,00 290,00 290,00
161 Quadro comando elettropompa
N.P.04 - Quadro comando elettropompa 1,00 1,00 1,00
05/04/2018
A RIPORTARE 1,00 102°086,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 102°086,42
SOMMANO N 1,00 180,00 180,00
162 Generatore - Tensione V 230 - HP/3600 r.p.m. 6
N.P.05 - Generatore 1,00 1,00 1,00
05/04/2018
SOMMANO N 1,00 660,00 660,00
163 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
- Scavo per platea manufatto alloggio generatore 1,00 2,00 1,40 0,35 0,98
SOMMANO mc 0,98 10,04 9,84
164 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 |mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 |dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...
ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea mnufatto alloggio generatore 1,00 2,00 1,40 0,15 0,42
SOMMANO mc 0,42 26,73 11,23
165 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 |razione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto|
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi per platea manufatto alloggio generatore 2,00 2,00 0,20 0,80
- Casseformi per platea manufatto alloggio generatore 2,00 1,40 0,20 0,56
SOMMANO mq 1,36 20,63 28,06
166 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferrc
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete elettrosaldata per platea manufatto alloggio generatore 1,00 2,00 1,40 4,50 12,60
SOMMANO kg 12,60 1,38 17,39
167 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 |soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 |11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea manufatto alloggio generatore 1,00 2,00 1,40 0,20 0,56
SOMMANO mc 0,56 111,21 62,28
168 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 |opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 pit fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 |appresa ... compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Muratura per manufatto alloggio generatore 2,00 1,30 1,20 0,30 0,94
- Muratura per manufatto alloggio generatore 1,00 1,20 1,40 0,30 0,50
A RIPORTARE 1,44 1037055,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,44 103°055,22
SOMMANO mc 1,44 277,13 399,07
169 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 |murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 |compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura parte interna manufatto alloggio generatore 1,00 1,80 1,40 2,52
- Rabboccatura parte interna manufatto alloggio generatore 2,00 0,90 1,27 2,29
SOMMANO mq 4,81 22,60 108,71
170 Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in
05.01.0010.0 |calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature
01 parallele, realizzato interamente in opera e con l'ausilio d ...
05/04/2018 |orre per dare I’opera finita. Misurato per la superficie effettiva
al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m 5,00.
- Solaio per tetto manufatto alloggio generatore 1,00 1,20 1,00 1,20
SOMMANO mq 1,20 54,71 65,65
171 Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o
05.02.0071.0 |castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o da zampini
02 prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ...
05/04/2018 |muro perimetrale. Aggetto massimo della gronda dal filo
esterno del fabbricato cm 65. Con zampini in legno di
castagno.
- Gronda manufatto alloggio generatore 1,00 4,80 0,10 0,48
SOMMANO mq 0,48 189,24 90,84
172 Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con
05.03.0040.0 |sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure
02 tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Son ...
05/04/2018 |uta idrica del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Con coppi e sottocoppi anticati.
- Mnto copertura manufatto alloggio generatore 1,00 2,00 1,40 2,80
SOMMANO mq 2,80 44,30 124,04
173 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
10.01.0010.0 |tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
02 opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavorid ...
05/04/2018 |orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
- Chiusura manufatto alloggio generatore 1,00 37,00 37,00
SOMMANO kg 37,00 7,80 288,60
174 Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli
20.01.0060.0 |robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della
02 buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo s
05/04/2018 |... la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e
conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm
40.
- Terrapieno invaso - Messa a dimora arbusti 1,00 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 5,02 100,40
175 Ripristino transitabilita di strada rurale e forestale esistente,
40/b per la larghezza massima del piano rotabile di 3,5 ml
05/04/2018 |comprese eventuali cunette e banchine, mediante la risistema
A RIPORTARE 1047232,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1047232,53
... e di ostacolo alla transitabilita, sistemazioni piano viabile,
opere di regimazione delle acque - in Zona
SVANTAGGIATA -
- Ripristino transitabilita 1,00 545,00 545,00
SOMMANO ml 545,00 11,87 6°469,15
Parziale - Localita Poggiolo (Cat 3) eurg 727390,25
Parziale - Comune di Montecchio (SpCat 2) euro 727390,25
Parziale LAVORI A MISURA euro 1107701,68
TOTALE euro 1107701,68

A RIPORTARE
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IMPORTI
?Xgig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CAPITOLI

001 A) Interventi di sostegno agli investimenti per approvvigionamento idrico territori destinati al pascolo 1107701,68

Totale SUPER CAPITOLI euro 1107701,68

A RIPORTARE
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IMPORTI
?Xgig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 - Comune di Avigliano Umbro 387311,43
002 - Comune di Montecchio 727390,25
Totale SUPER CATEGORIE euro 1107701,68

A RIPORTARE
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[MPORTI
:“:::?,"L ESIGN AZIONE DI LAVOR] -
At FOTALE
RIPORTO
iepilopn CATEGORIE

ol - Localith Santa Restota | 207 58E 20
2 - Localali Santas Restiluta 2 1772713
003 - Lacalita Pagsicle 72°390,25
Totale CATEGORIE curo L10°701.68

Crinrden, DF04200 4

Il Tecnico
Geom Maurn Golfieri

anma

-

manmsmne

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Forgstale Kegonale dell' Umbri



