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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

- Comune di Avigliano Umbro   (SpCat 1)

- Località Santa Restituta 1  (Cat 1)

1 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse
17.01.0080 le materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in
05/04/2018 presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per q ... ltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.
- Espurgo materiale melmoso 2,00 13,50 6,15 0,10 16,61

SOMMANO mc 16,61 5,29 87,87

2 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 appresa ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Muro lungo strada 1,00 16,00 0,60 1,20 11,52

SOMMANO mc 11,52 277,13 3´192,54

3 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Muro lungo strada 2,00 13,50 0,90 24,30

SOMMANO mq 24,30 22,60 549,18

4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di
02.01.0040 utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico,
05/04/2018 di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnat ...

iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Scavo per captazione acqua 1,00 45,00 0,40 0,30 5,40

SOMMANO mc 5,40 140,81 760,37

5 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per decantazione acqua 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 60,09 120,18

6 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo alloggio serbatoio 1,00 3,80 2,53 2,70 25,96

SOMMANO mc 25,96 68,16 1´769,43

7 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 6´479,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´479,57

05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Linea adduzione serbatoio 1,00 70,00 0,40 0,50 14,00
- Linea adduzione Truogolo 1,00 26,00 0,40 0,50 5,20

SOMMANO mc 19,20 68,16 1´308,67

8 Fornitura e installazione di serbatoio della capacità di lt 10000
N.P.01 in Polietilene adatto per l'interramento diretto - struttura ad
05/04/2018 alta resistenza - occhielli per il sollevamento - boccaporto,

ecc.
- Fornitura e installazione serbatoio 1,00 1,00 1,00

SOMMANO N 1,00 2´350,00 2´350,00

9 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per posa tubo corrugato piano posa serbatoio 1,00 15,00 0,40 1,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 68,16 408,96

10 Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi
17.03.0270.0 fino alla profondità massima di 4 metri, aventi parete esterna
05 corrugata e parete interna liscia, prodotti per coe ... con
05/04/2018 Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000

certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm
125
- Tubo drenante 1,00 15,00 1,00 15,00

SOMMANO m 15,00 9,15 137,25

11 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro tubo corrugato 1,00 15,00 0,40 1,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 2,74 16,44

12 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018 fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Misurata in opera.
- Rinterro serbatoio lato lungo 2,00 3,80 0,20 2,25 3,42
- Rinterro serbatoio lato corto 2,00 2,13 0,20 2,25 1,92
- Rinterro serbatoio base 1,00 3,80 2,53 0,20 1,92
- Rinterro copertura serbatoio 1,00 3,80 2,53 0,10 0,96

SOMMANO mc 8,22 23,14 190,21

13 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro parte superiore serbatoio 1,00 3,80 2,53 0,15 1,44

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 1,44 10´891,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,44 10´891,10

SOMMANO mc 1,44 2,74 3,95

14 Tubazione in polietilene alta densità PN 25 bar, PE 100 sigma
18.01.0123.0 80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di
03 conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011
05/04/2018 da Istitu ... ilizzati come indicato nella premessa del presente

capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 40.
- Linea adduzione serbatoio 1,00 68,00 68,00
- Linea adduzione truogolo 1,00 26,00 26,00

Parziale m 94,00
- Lunghezza aggiuntiva per computo pezzi speciali (vedasi
Cap. 18 Preziario Regionale) 0,50 94,00 47,00

Parziale m 47,00

SOMMANO m 141,00 2,89 407,49

15 Valvola a sfera con leva a farfalla a passaggio totale, serie PN
18.01.0270.0 30 Atmosfere; fornita e posta in opera. E' compreso ogni
04 onere per dare il lavoro finito. Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola a sfera 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00

16 Valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa", fornita e posta in
18.01.0510.0 opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
05 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola ritegno 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,43 30,86

17 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
18.01.0300.0 equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 79° C,
04 corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ...
05/04/2018 tone, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso ogni altro

onere per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 32.
- Riduttore pressione 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 142,60 142,60

18 Valvola a galleggiante VR 170 completa, fornita e posta in
18.01.0230.0 opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
03 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola a galleggiante 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 266,37 266,37

19 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
18.04.0240 plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore
05/04/2018 specifico del sottoservizio da segnalare con scritta ind ... alla

profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Linea adduzione serbatoio 1,00 68,00 68,00
- Linea adduzione truogolo 1,00 26,00 26,00

SOMMANO m 94,00 0,36 33,84

20 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018 fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Misurata in opera.

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 11´830,21
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R I P O R T O 11´830,21

- Fasciatura tubi linea adduzione serbatoio 1,00 68,00 0,40 0,10 2,72
- Fasciatura tubi linea adduzione truogolo 1,00 26,00 0,40 0,10 1,04

SOMMANO mc 3,76 23,14 87,01

21 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro finale linea adduzione serbatoio 1,00 68,00 0,40 0,40 10,88
- Rinterro finale linea adduzione truogolo 1,00 26,00 0,40 0,40 4,16

SOMMANO mc 15,04 2,74 41,21

22 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
01 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
- Pozzetto antistante serbatoio 1,00 1,00 1,00
- Pozzetto Truogolo 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 47,53 95,06

23 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,35 1,64

SOMMANO mc 1,64 10,04 16,47

24 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...

ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea truogoli 1,00 3,90 1,20 0,15 0,70

SOMMANO mc 0,70 26,73 18,71

25 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi platea truogoli lato lungo 2,00 3,90 0,20 1,56
- Casseformi platea truogoli lato corto 2,00 1,20 0,20 0,48

SOMMANO mq 2,04 20,63 42,09

26 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 4,50 21,06

SOMMANO kg 21,06 1,38 29,06

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 12´159,82
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R I P O R T O 12´159,82

27 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,20 0,94
- Cls per Fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 0,10 0,15
- Cls per parete truogolo lato lungo 2,00 2,30 0,10 0,40 0,18
- Cls per parete truogolo lato corto 2,00 0,60 0,10 0,40 0,05

SOMMANO mc 1,32 111,21 146,80

28 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per galleggiante 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,09 60,09

29 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 4,50 6,75
- Rete per parete truogolo lato corto 2,00 0,60 0,40 4,50 2,16
- Rete per parete truogolo lato lungo 2,00 2,30 0,40 4,50 8,28

SOMMANO kg 17,19 1,38 23,72

30 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 0,60 0,50 0,60
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 2,50 0,50 2,50
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 0,40 0,40 0,32
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 2,30 0,40 1,84

SOMMANO mq 5,26 20,63 108,51

31 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 appresa ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Rivestimento truogolo 2,00 2,50 0,50 0,10 0,25
- Rivestimento truogolo 1,00 0,80 0,50 0,10 0,04
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,70 0,70 0,10 0,10
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,80 0,70 0,10 0,11
- Rivestimento pozzetto galleggiante 1,00 0,80 0,20 0,10 0,02
- Formazione rampa ingresso e uscita piccola fauna 2,00 0,50 0,50 0,50 0,25

SOMMANO mc 0,77 277,13 213,39

32 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 12´712,33
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R I P O R T O 12´712,33

- Rabboccatura muratura 2,00 2,50 0,50 2,50
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,50 0,40
- Rabboccatura muratura 2,00 0,70 0,70 0,98
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,70 0,56
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,20 0,16

SOMMANO mq 4,60 22,60 103,96

33 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera
20.01.0260.0 su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
02 posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in  ... a a
05/04/2018 croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.
- Recinzione a protezione invaso 1,00 102,00 102,00
- Recinzione a protezione serbatoio 1,00 19,00 19,00

SOMMANO m 121,00 25,29 3´060,09

34 Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su
10.01.0060 guide ad uno o più elementi, fornito e posto in opera. Sono
05/04/2018 compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle;  ...  le

opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Cancello area invaso 2,00 70,00 140,00
- Cancello area serbatoio 1,00 35,00 35,00

SOMMANO kg 175,00 6,91 1´209,25

35 Motopompa portata massima l/1' 400 - Prevalenza massima m
N.P.02 50
05/04/2018 - Pompa sollevamento acqua 1,00 1,00 1,00

SOMMANO N 1,00 385,00 385,00

36 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per platea manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,35 0,98

SOMMANO mc 0,98 10,04 9,84

37 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...

ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,15 0,42

SOMMANO mc 0,42 26,73 11,23

38 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi per platea manufatto per alloggio pompa 2,00 2,00 0,20 0,80
- Casseformi per platea manufatto per alloggio pompa 2,00 1,40 0,20 0,56

SOMMANO mq 1,36 20,63 28,06

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 17´519,76
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R I P O R T O 17´519,76

39 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete elettrosaldata per platea manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 4,50 12,60

SOMMANO kg 12,60 1,38 17,39

40 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea per manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,20 0,56

SOMMANO mc 0,56 111,21 62,28

41 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 appresa ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Muratura per manufatto alloggio pompa 2,00 1,30 1,20 0,30 0,94
- Muratura per manufatto alloggio pompa 1,00 1,20 1,40 0,30 0,50

SOMMANO mc 1,44 277,13 399,07

42 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura pareti manufatto parte esterna alloggio pompa 2,00 1,20 1,30 3,12
- Rabboccatura pareti manufatto parte esterna alloggio pompa 1,00 1,40 1,80 2,52
- Rabboccatura pareti manufatto parte interna alloggio pompa 1,00 1,80 1,40 2,52
- Rabboccatura pareti manufatto parte interna alloggio pompa 2,00 0,90 1,27 2,29

SOMMANO mq 10,45 22,60 236,17

43 Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in
05.01.0010.0 calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature
01 parallele, realizzato interamente in opera e con l'ausilio d ...
05/04/2018 orre per dare l’opera finita. Misurato per la superficie effettiva

al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m 5,00.
- Solaio per tetto manufatto alloggio pompa 1,00 1,20 1,00 1,20

SOMMANO mq 1,20 54,71 65,65

44 Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o
05.02.0071.0 castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o da zampini
02 prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ...
05/04/2018 muro perimetrale. Aggetto massimo della gronda dal filo

esterno del fabbricato cm 65. Con zampini in legno di
castagno.
- Gronda manufatto per alloggio pompa 1,00 4,80 0,10 0,48

SOMMANO mq 0,48 189,24 90,84

45 Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con
05.03.0040.0 sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure
02 tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Son ...

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 18´391,16
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R I P O R T O 18´391,16

05/04/2018 uta idrica del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con coppi e sottocoppi anticati.
- Manto di copertura manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 2,80

SOMMANO mq 2,80 44,30 124,04

46 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
10.01.0010.0 tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
02 opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori d ...
05/04/2018 orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
- Chiusura manufatto per alloggio pompa 1,00 37,00 37,00

SOMMANO kg 37,00 7,80 288,60

47 Ripristino transitabilità di strada rurale e forestale esistente,
40/b per la larghezza massima del piano rotabile di 3,5 ml
05/04/2018 comprese eventuali cunette e banchine, mediante la risistema

... e di ostacolo alla transitabilità, sistemazioni piano viabile,
opere di regimazione delle acque - in Zona
SVANTAGGIATA -
- Ripristino transitabilità 1,00 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 11,87 1´780,50

Parziale - Località Santa Restituta 1  (Cat 1) euro 20´584,30

- Località Santa Restituta 2  (Cat 2)

48 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse
17.01.0080 le materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in
05/04/2018 presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per q ... ltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.
- Espurgo materiale melmoso 2,00 10,50 8,10 0,10 17,01

SOMMANO mc 17,01 5,29 89,98

49 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 appresa ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Muro perimetrale 1,00 16,00 0,60 1,25 12,00

SOMMANO mc 12,00 277,13 3´325,56

50 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

SOMMANO mq 0,00 22,60 0,00

51 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di
02.01.0040 utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico,
05/04/2018 di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnat ...

iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Scavo per captazione acqua 1,00 48,00 0,40 0,30 5,76

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 5,76 23´999,84
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R I P O R T O 5,76 23´999,84

SOMMANO mc 5,76 140,81 811,07

52 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per decantazione acqua 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 60,09 120,18

53 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo alloggio serbatoio 1,00 3,80 2,53 2,70 25,96

SOMMANO mc 25,96 68,16 1´769,43

54 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Linea adduzione serbatoio e truogolo 1,00 40,00 0,40 0,50 8,00

SOMMANO mc 8,00 68,16 545,28

55 Fornitura e installazione di serbatoio della capacità di lt 10000
N.P.01 in Polietilene adatto per l'interramento diretto - struttura ad
05/04/2018 alta resistenza - occhielli per il sollevamento - boccaporto,

ecc.
- Fornitura e installazione serbatoio 1,00 1,00 1,00

SOMMANO N 1,00 2´350,00 2´350,00

56 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per posa tubo corrugato piano posa serbatoio 1,00 15,00 0,40 1,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 68,16 408,96

57 Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi
17.03.0270.0 fino alla profondità massima di 4 metri, aventi parete esterna
05 corrugata e parete interna liscia, prodotti per coe ... con
05/04/2018 Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000

certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm
125
- Tubo drenante 1,00 15,00 1,00 15,00

SOMMANO m 15,00 9,15 137,25

58 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 30´142,01
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R I P O R T O 30´142,01

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro tubo corrugato 1,00 15,00 0,40 1,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 2,74 16,44

59 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018 fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Misurata in opera.
- Rinterro serbatoio lato lungo 2,00 3,80 0,20 2,25 3,42
- Rinterro serbatoio lato corto 2,00 2,13 0,20 2,24 1,91
- Rinterro serbatoio base 1,00 3,80 2,53 0,20 1,92
- Rinterro  copertura serbato 1,00 3,80 2,53 0,10 0,96

SOMMANO mc 8,21 23,14 189,98

60 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro parte superiore serbatoio 1,00 3,80 2,53 0,15 1,44

SOMMANO mc 1,44 2,74 3,95

61 Tubazione in polietilene alta densità PN 25 bar, PE 100 sigma
18.01.0123.0 80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di
03 conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011
05/04/2018 da Istitu ... ilizzati come indicato nella premessa del presente

capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 40.
- Linea adduzione serbatoio e truogolo 1,00 60,00 60,00
- Lunghezza aggiuntiva per computo pezzi speciali (vedasi
Cap. 18 Preziario Regionale) 0,50 60,00 30,00

SOMMANO m 90,00 2,89 260,10

62 Valvola a sfera con leva a farfalla a passaggio totale, serie PN
18.01.0270.0 30 Atmosfere; fornita e posta in opera. E' compreso ogni
04 onere per dare il lavoro finito. Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola a sfera 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00

63 Valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa", fornita e posta in
18.01.0510.0 opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
05 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola ritegno 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,43 30,86

64 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
18.01.0300.0 equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 79° C,
04 corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ...
05/04/2018 tone, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso ogni altro

onere per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 32.
- Riduttore di pressione 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 142,60 142,60

65 Valvola a galleggiante VR 170 completa, fornita e posta in
18.01.0230.0 opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
03 Diametro 1" 1/4.

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 30´839,94
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R I P O R T O 30´839,94

05/04/2018
SOMMANO cad 0,00 266,37 0,00

66 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
18.04.0240 plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore
05/04/2018 specifico del sottoservizio da segnalare con scritta ind ... alla

profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Linea adduzione serbatoio e truogolo 1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 0,36 21,60

67 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018 fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Misurata in opera.
Fasciatura tubi line adduzione serbatoio e truogolo 1,00 80,00 0,40 0,10 3,20

SOMMANO mc 3,20 23,14 74,05

68 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro finale linea adduzione serbatoio e truogolo 1,00 60,00 0,40 0,40 9,60

SOMMANO mc 9,60 2,74 26,30

69 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
01 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
- Pozzetto antistante serbatoio 1,00 1,00 1,00
- Pozzetto truogolo 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 47,53 95,06

70 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,35 1,64

SOMMANO mc 1,64 10,04 16,47

71 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...

ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea truogoli 1,00 3,90 1,20 0,15 0,70

SOMMANO mc 0,70 26,73 18,71

72 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 31´092,13
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R I P O R T O 31´092,13

- Casseformi platea truogoli lato lungo 2,00 3,90 0,20 1,56
- Casseformi platea truogoli lato corto 2,00 1,20 0,20 0,48

SOMMANO mq 2,04 20,63 42,09

73 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 4,50 21,06

SOMMANO kg 21,06 1,38 29,06

74 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,20 0,94
- Cls per fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 0,10 0,15
- Cls per parete truogolo truogolo lato lungo 2,00 2,30 0,10 0,40 0,18
- Cls per parete truogolo truogolo lato corto 2,00 0,60 0,10 0,40 0,05

SOMMANO mc 1,32 111,21 146,80

75 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per galleggiante 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,09 60,09

76 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 4,50 6,75
- Rete per parete truogolo lato corto 2,00 0,60 0,40 4,50 2,16
- Rete per parete truogolo lato lungo 2,00 2,30 0,40 4,50 8,28

SOMMANO kg 17,19 1,38 23,72

77 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 0,60 0,50 0,60
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 2,50 0,50 2,50
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 0,40 0,40 0,32
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 2,30 0,40 1,84

SOMMANO mq 5,26 20,63 108,51

78 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 appresa ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 31´502,40
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R I P O R T O 31´502,40

tipo 325.
- Rivestimento truogolo 2,00 2,50 0,50 0,10 0,25
- Rivestimento truogolo 1,00 0,80 0,50 0,10 0,04
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,70 0,70 0,10 0,10
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,80 0,70 0,10 0,11
- Rivestimento pozzetto galleggiante 1,00 0,80 0,20 0,10 0,02
- Formazione rampa ingresso e uscita piccola fauna 2,00 0,50 0,50 0,50 0,25

SOMMANO mc 0,77 277,13 213,39

79 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura muratura truogolo 2,00 2,50 0,50 2,50
- Rabboccatura muratura truogolo 1,00 0,80 0,50 0,40
- Rabboccatura muratura truogolo 2,00 0,70 0,70 0,98
- Rabboccatura muratura truogolo 1,00 0,80 0,70 0,56
- Rabboccatura muratura truogolo 1,00 0,80 0,20 0,16

SOMMANO mq 4,60 22,60 103,96

80 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera
20.01.0260.0 su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
02 posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in  ... a a
05/04/2018 croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.
- Recinzione a protezione invaso 1,00 75,00 75,00
- Recinzione a protezione serbatoio 1,00 19,00 19,00

SOMMANO m 94,00 25,29 2´377,26

81 Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su
10.01.0060 guide ad uno o più elementi, fornito e posto in opera. Sono
05/04/2018 compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle;  ...  le

opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Cancello area invaso 2,00 70,00 140,00
- Cancello area serbatoio 1,00 35,00 35,00

SOMMANO kg 175,00 6,91 1´209,25

82 Motopompa portata massima l/1' 400 - Prevalenza massima m
N.P.02 50
05/04/2018 - Pompa sollevamento acqua 1,00 1,00 1,00

SOMMANO N 1,00 385,00 385,00

83 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per platea manufatto alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,35 0,98

SOMMANO mc 0,98 10,04 9,84

84 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...

ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 35´801,10
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R I P O R T O 35´801,10

- Graniglia per platea manufatto per alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,15 0,42

SOMMANO mc 0,42 26,73 11,23

85 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi per platea manufatto alloggio pompa 2,00 2,00 0,20 0,80
- Casseformi per platea manufatto alloggioi pompa 2,00 1,40 0,20 0,56

SOMMANO mq 1,36 20,63 28,06

86 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete elettrosaldata per platea manufatto alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 4,50 12,60

SOMMANO kg 12,60 1,38 17,39

87 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea manufatto alloggio pompa 1,00 2,00 1,40 0,20 0,56

SOMMANO mc 0,56 111,21 62,28

88 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 appresa ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Muratura per manufatto per alloggio pompa 2,00 1,30 1,20 0,30 0,94
- Muratura per manufatto per alloggio pompa 1,00 1,20 1,40 0,30 0,50

SOMMANO mc 1,44 277,13 399,07

89 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura pareti manufatto parte esterna alloggio pompa 2,00 1,20 1,30 3,12
- Rabboccatura pareti manufatto parte esterna alloggio pompa 1,00 1,40 1,80 2,52
- Rabboccatura pareti manufatto parte interna alloggio pompa 1,00 1,80 1,40 2,52
- Rabboccatura pareti manufatto parte interna alloggio pompa 2,00 0,90 1,27 2,29

SOMMANO mq 10,45 22,60 236,17

90 Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in
05.01.0010.0 calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature
01 parallele, realizzato interamente in opera e con l'ausilio d ...
05/04/2018 orre per dare l’opera finita. Misurato per la superficie effettiva

al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m 5,00.
- Solaio per tetto 1,00 1,20 1,00 1,20

SOMMANO mq 1,20 54,71 65,65

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 36´620,95
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R I P O R T O 36´620,95

91 Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o
05.02.0071.0 castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o da zampini
02 prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ...
05/04/2018 muro perimetrale. Aggetto massimo della gronda dal filo

esterno del fabbricato cm 65. Con zampini in legno di
castagno.
- Gronda manufatto alloggio pompa 1,00 4,80 0,10 0,48

SOMMANO mq 0,48 189,24 90,84

92 Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con
05.03.0040.0 sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure
02 tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Son ...
05/04/2018 uta idrica del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con coppi e sottocoppi anticati.
- Manto di copertura manufatto 1,00 2,00 1,40 2,80

SOMMANO mq 2,80 44,30 124,04

93 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
10.01.0010.0 tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
02 opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori d ...
05/04/2018 orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
- Chiusura manufatto alloggio pompa 1,00 37,00 37,00

SOMMANO kg 37,00 7,80 288,60

94 Ripristino transitabilità di strada rurale e forestale esistente,
40/b per la larghezza massima del piano rotabile di 3,5 ml
05/04/2018 comprese eventuali cunette e banchine, mediante la risistema

... e di ostacolo alla transitabilità, sistemazioni piano viabile,
opere di regimazione delle acque - in Zona
SVANTAGGIATA -
- Ripristino transitabilità 1,00 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 11,87 1´187,00

Parziale - Località Santa Restituta 2  (Cat 2) euro 17´727,13
Parziale - Comune di Avigliano Umbro   (SpCat 1) euro 38´311,43

- Comune di Montecchio  (SpCat 2)

- Località Poggiolo   (Cat 3)

95 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse
17.01.0080 le materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in
05/04/2018 presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per q ... ltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.
- Espurgo materiale melmoso 1,00 545,00 0,15 81,75

SOMMANO mc 81,75 5,29 432,46

96 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per basamento invaso 1,00 545,00 0,10 54,50

SOMMANO mc 54,50 10,04 547,18

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 39´291,07



Reg. (UE) 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.3
pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´291,07

97 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...

ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia fondale invaso 1,00 545,00 0,10 54,50

SOMMANO mc 54,50 26,73 1´456,79

98 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per fondale invaso 1,00 545,00 0,12 65,40

SOMMANO mc 65,40 111,21 7´273,13

99 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete elettrosaldata per fondale invaso 1,00 545,00 4,50 2´452,50

SOMMANO kg 2´452,50 1,38 3´384,45

100 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a
04.01.0080.0 parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti
03 lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profon ... occorre
05/04/2018 per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In

pietra rasa e teste scoperte ovvero in ciottolato.
- Risanamento muro 1,00 20,00 0,50 1,00 10,00

SOMMANO mc 10,00 840,36 8´403,60

101 Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
06.01.0020 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale
05/04/2018 e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'event ...

hiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Ripresa intonaco interno vasca 1,00 80,00 0,80 64,00

SOMMANO mq 64,00 48,43 3´099,52

102 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura muro parte esterna 1,00 88,00 0,90 79,20

SOMMANO mq 79,20 22,60 1´789,92

103 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo a sezione obbligata per decantazione acqua 1,00 6,00 0,80 0,60 2,88

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 2,88 64´698,48
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R I P O R T O 2,88 64´698,48

SOMMANO mc 2,88 68,16 196,30

104 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi per fossa decantazione 2,00 5,80 0,45 5,22
- Casseformi per fossa decantazione 2,00 0,60 0,45 0,54

SOMMANO mq 5,76 20,63 118,83

105 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per platea 1,00 6,00 0,80 4,50 21,60
- Rete per pareti lunghe 2,00 6,00 0,45 0,10 0,54
- Rete per pareti corte 2,00 0,60 0,45 0,10 0,05

SOMMANO kg 22,19 1,38 30,62

106 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea 1,00 6,00 0,80 0,15 0,72
- Cls per pareti lunghe 2,00 6,00 0,45 0,10 0,54
- Cls per pareti corte 2,00 0,60 0,45 0,10 0,05

SOMMANO mc 1,31 111,21 145,69

107 Cunette della larghezza minima di cm 40 e spessore minimo
03.03.0090 cm 10 in calcestruzzo dosata a q.li 3 di cemento tipo 325 per
05/04/2018 mc, lisciato fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere

per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
- Cunetta captazione acqua 1,00 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 25,47 1´146,15

108 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Linea adduzione truogolo - I tratto 1,00 16,00 0,40 0,50 3,20

SOMMANO mc 3,20 10,04 32,13

109 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Linea adduzione truogolo - II tratto 1,00 15,00 0,40 0,50 3,00

SOMMANO mc 3,00 68,16 204,48

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 66´572,68
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R I P O R T O 66´572,68

110 Tubazione in polietilene alta densità PN 25 bar, PE 100 sigma
18.01.0123.0 80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di
03 conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011
05/04/2018 da Istitu ... ilizzati come indicato nella premessa del presente

capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 40.
- Linea truogolo I e II tratto 1,00 31,00 31,00
- Lunghezza aggiuntiva per computo pezzi speciali (Vedasi
Cap. 18 Preziario Regionale) 0,50 31,00 15,50

SOMMANO m 46,50 2,89 134,39

111 Valvola a sfera con leva a farfalla a passaggio totale, serie PN
18.01.0270.0 30 Atmosfere; fornita e posta in opera. E' compreso ogni
04 onere per dare il lavoro finito. Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola a sfera 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 27,00 27,00

112 Valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa", fornita e posta in
18.01.0510.0 opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
05 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola ritegno 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,43 15,43

113 Valvola a galleggiante VR 170 completa, fornita e posta in
18.01.0230.0 opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
03 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola galleggiante 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 266,37 266,37

114 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
18.04.0240 plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore
05/04/2018 specifico del sottoservizio da segnalare con scritta ind ... alla

profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Linea adduzione truogolo 1,00 31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 0,36 11,16

115 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018 fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Misurata in opera.
- Fasciatura tubi linea adduzione truogolo 1,00 31,00 0,40 0,10 1,24

SOMMANO mc 1,24 23,14 28,69

116 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro finale linea di adduzione truogolo - primo tratto 1,00 16,00 0,40 0,40 2,56
- Rinterro finale linea di adduzione truogolo - secondo tratto 1,00 15,00 0,40 0,40 2,40

SOMMANO mc 4,96 2,74 13,59

117 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 67´069,31
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R I P O R T O 67´069,31

18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
01 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
- Pozzetto antistante vasca di accumulo 1,00 1,00 1,00
- Pozzetto antistante truogolo 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 47,53 95,06

118 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,35 1,64

SOMMANO mc 1,64 10,04 16,47

119 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...

ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,15 0,70

SOMMANO mc 0,70 26,73 18,71

120 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi platea truogolo lato lungo 2,00 3,90 0,20 1,56
- Casseformi platea truogolo lato corto 2,00 1,20 0,20 0,48

SOMMANO mq 2,04 20,63 42,09

121 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 4,50 21,06

SOMMANO kg 21,06 1,38 29,06

122 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea truogolo 1,00 3,90 1,20 0,20 0,94
- Cls per Fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 0,10 0,15
- Cls per parete truogolo lato lungo 2,00 2,30 0,10 0,40 0,18
- Cls per parete truogolo lato corto 2,00 0,60 0,10 0,40 0,05

SOMMANO mc 1,32 111,21 146,80

123 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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R I P O R T O 67´417,50

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per galleggiante 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,09 60,09

124 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per fondo truogolo 1,00 2,50 0,60 4,50 6,75
- Rete per parete truogolo 2,00 0,60 0,40 4,50 2,16
- Rete per parete truogolo 2,00 2,30 0,40 4,50 8,28

SOMMANO kg 17,19 1,38 23,72

125 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 0,60 0,50 0,60
- Casseforme per pareti - parte esterna truogolo 2,00 2,50 0,50 2,50
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 0,40 0,40 0,32
- Casseforme per pareti - parte interna truogolo 2,00 2,30 0,40 1,84

SOMMANO mq 5,26 20,63 108,51

126 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 appresa ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Rivestimento truogolo 2,00 2,50 0,50 0,10 0,25
- Rivestimento truogolo 1,00 0,80 0,50 0,10 0,04
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,70 0,70 0,10 0,10
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,80 0,70 0,10 0,11
- Rivestimento pozzetto galleggiante 1,00 0,80 0,20 0,10 0,02
- Formazione rampa ingresso e uscita piccola fauna 2,00 0,50 0,50 0,50 0,25

SOMMANO mc 0,77 277,13 213,39

127 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura muratura 2,00 2,50 0,50 2,50
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,50 0,40
- Rabboccatura muratura 2,00 0,70 0,70 0,98
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,70 0,56
- Rabboccatura muratura 1,00 0,80 0,20 0,16

SOMMANO mq 4,60 22,60 103,96

128 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera
20.01.0260.0 su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
02 posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in  ... a a
05/04/2018 croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.
- Recinzione protezione invaso 1,00 93,00 93,00

SOMMANO m 93,00 25,29 2´351,97
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R I P O R T O 70´279,14

129 Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su
10.01.0060 guide ad uno o più elementi, fornito e posto in opera. Sono
05/04/2018 compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle;  ...  le

opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Cancello area invaso 1,00 70,00 70,00

SOMMANO kg 70,00 6,91 483,70

130 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo linea adduzione serbatoi Monte Le Pure - I tratto 1,00 10,00 0,40 0,50 2,00

SOMMANO mc 2,00 10,04 20,08

131 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Linea adduzione serbatoi Monte le Pure - II tratto 1,00 890,00 0,40 0,50 178,00
- Linea adduzione truogolo 1,00 50,00 0,40 0,50 10,00

SOMMANO mc 188,00 68,16 12´814,08

132 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo alloggi serbatoi 1,00 3,80 5,06 2,70 51,92

SOMMANO mc 51,92 68,16 3´538,87

133 Fornitura e installazione di serbatoio della capacità di lt 10000
N.P.01 in Polietilene adatto per l'interramento diretto - struttura ad
05/04/2018 alta resistenza - occhielli per il sollevamento - boccaporto,

ecc.
- Fornitura e installazione serbatoi 1,00 2,00 2,00

SOMMANO N 2,00 2´350,00 4´700,00

134 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
02.01.0050 eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
05/04/2018 direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono c ... za nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per posa tubo corrugato piano posa serbatoi 2,00 15,00 0,40 1,00 12,00

SOMMANO mc 12,00 68,16 817,92

135 Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi
17.03.0270.0 fino alla profondità massima di 4 metri, aventi parete esterna
05 corrugata e parete interna liscia, prodotti per coe ... con
05/04/2018 Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000

certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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125
- Tubo drenante 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 9,15 274,50

136 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro corrugato 2,00 15,00 0,40 1,00 12,00

SOMMANO mc 12,00 2,74 32,88

137 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018 fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Misurata in opera.
- Rinterro serbatoio lato lungo 4,00 3,80 0,20 2,25 6,84
- Rinterro serbatoio lato corto 4,00 2,13 0,20 2,25 3,83
- Rinterro serbatoio base 1,00 3,80 5,06 0,20 3,85
- Rinterro copertura serbatoio 1,00 3,80 5,06 0,10 1,92

SOMMANO mc 16,44 23,14 380,42

138 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro parte superiore serbatoio 1,00 3,80 5,06 0,15 2,88

SOMMANO mc 2,88 2,74 7,89

139 Tubazione in polietilene alta densità PN 25 bar, PE 100 sigma
18.01.0123.0 80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di
03 conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011
05/04/2018 da Istitu ... ilizzati come indicato nella premessa del presente

capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 40.
- linea adduzione serbatoio I e II tratto 1,00 900,00 900,00
- linea adduzione truogolo 1,00 50,00 50,00
- Lunghezza aggiuntiva per computo pezzi speciali (vedasi
Cap. 18 Preziario Regionale) 0,50 950,00 475,00

SOMMANO m 1´425,00 2,89 4´118,25

140 Valvola a sfera con leva a farfalla a passaggio totale, serie PN
18.01.0270.0 30 Atmosfere; fornita e posta in opera. E' compreso ogni
04 onere per dare il lavoro finito. Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola a sfera 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00

141 Valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa", fornita e posta in
18.01.0510.0 opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
05 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola ritegno 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,43 30,86

142 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
18.01.0300.0 equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 79° C,

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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04 corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ...
05/04/2018 tone, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso ogni altro

onere per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 32.
- Riduttore di pressione 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 142,60 142,60

143 Valvola a galleggiante VR 170 completa, fornita e posta in
18.01.0230.0 opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
03 Diametro 1" 1/4.
05/04/2018 - Valvola galleggiante 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 266,37 266,37

144 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
18.04.0240 plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore
05/04/2018 specifico del sottoservizio da segnalare con scritta ind ... alla

profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Linea adduzione serbatoio I e II tratto 1,00 900,00 900,00
- Linea adduzione truogolo 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 950,00 0,36 342,00

145 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
05/04/2018 fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Misurata in opera.
- Fascaitura tubi linea adduzione serbatoio I e II tratto 1,00 900,00 0,40 0,10 36,00
- Fascaitura tubi linea adduzione truogolo 1,00 50,00 0,40 0,10 2,00

SOMMANO mc 38,00 23,14 879,32

146 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ...
05/04/2018 li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
- Rinterro finale linea adduzione serbatoio I e II tratto 1,00 900,00 0,40 0,40 144,00
- Rinterro finale linea adduzione truogolo 1,00 50,00 0,40 0,40 8,00

SOMMANO mc 152,00 2,74 416,48

147 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
01 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
- Pozzetto antistante serbatoio 1,00 2,00 2,00
- Pozzetto antistante truogolo 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 47,53 142,59

148 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo platea truogoli 1,00 6,40 1,20 0,35 2,69

SOMMANO mc 2,69 10,04 27,01

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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149 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...

ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea truogoli 1,00 6,40 1,20 0,15 1,15

SOMMANO mc 1,15 26,73 30,74

150 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi platea truogoli lato lungo 2,00 6,40 0,20 2,56
- Casseformi platea truogoli lato corto 2,00 1,20 0,20 0,48

SOMMANO mq 3,04 20,63 62,72

151 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per platea truogoli 1,00 6,40 1,20 4,50 34,56

SOMMANO kg 34,56 1,38 47,69

152 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea truogoli 1,00 6,40 1,20 0,20 1,54
- Cls per fondo truogoli 1,00 5,00 0,60 0,10 0,30
- Cls per pareti truogoli lato lungo 2,00 4,60 0,10 0,40 0,37
- Cls per pareti truogoli lato corto 4,00 0,60 0,10 0,40 0,10

SOMMANO mc 2,31 111,21 256,90

153 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della
03 D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ...
05/04/2018 i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
- Pozzetto per galleggiante 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,09 60,09

154 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete per fondo truogolo 1,00 5,00 0,60 4,50 13,50
- Rete per parete truogolo lato lungo 2,00 4,60 0,40 4,50 16,56
- Rete per parete truogolo lato corto 4,00 0,60 0,40 4,50 4,32

SOMMANO kg 34,38 1,38 47,44

155 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
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05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi per pareti - parte esterna truogoli lato corto 2,00 0,60 0,50 0,60
- Casseformi per pareti - parte esterna truogoli lato lungo 2,00 5,00 0,50 5,00
- Casseformi per pareti - parte interna truogoli lato corto 4,00 0,40 0,40 0,64
- Casseformi per pareti - parte interna truogoli lato lungo 4,00 2,30 0,40 3,68

SOMMANO mq 9,92 20,63 204,65

156 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 appresa ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Rivestimento truogoli lato lungo 2,00 5,00 0,50 0,10 0,50
- Rivestimento truogoli lato corto 1,00 0,80 0,50 0,10 0,04
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,70 0,70 0,10 0,10
- Rivestimento pozzetto galleggiante 2,00 0,80 0,70 0,10 0,11
- Rivestimento pozzetto galleggiante 1,00 0,80 0,20 0,10 0,02
- Formazione rampa ingresso e uscita piccola fauna 2,00 0,50 0,50 0,50 0,25

SOMMANO mc 1,02 277,13 282,67

157 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura muratura truogoli lato lungo 2,00 5,00 0,50 5,00
- Rabboccatura muratura truogoli lato corto 1,00 0,80 0,50 0,40
- Rabboccatura muratura pozzetto 2,00 0,70 0,70 0,98
- Rabboccatura muratura pozzetto 1,00 0,80 0,70 0,56
- Rabboccatura muratura pozzetto 1,00 0,80 0,20 0,16

SOMMANO mq 7,10 22,60 160,46

158 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera
20.01.0260.0 su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
02 posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in  ... a a
05/04/2018 croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.
- Recinzione a protezione serbatoi 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 25,29 632,25

159 Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su
10.01.0060 guide ad uno o più elementi, fornito e posto in opera. Sono
05/04/2018 compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle;  ...  le

opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Cancello area serbatoi 1,00 35,00 35,00

SOMMANO kg 35,00 6,91 241,85

160 Elettropompa ad immersione - HP 2 - KW 1,5 - Portata
N.P.03 massima l/1' 50 - prevalenza mt 100
05/04/2018 - Pompa ad immersione 1,00 1,00 1,00

SOMMANO N 1,00 290,00 290,00

161 Quadro comando elettropompa
N.P.04 - Quadro comando elettropompa 1,00 1,00 1,00
05/04/2018

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 102´086,42

SOMMANO N 1,00 180,00 180,00

162 Generatore - Tensione V 230 - HP/3600 r.p.m. 6
N.P.05 - Generatore 1,00 1,00 1,00
05/04/2018

SOMMANO N 1,00 660,00 660,00

163 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
05/04/2018 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavo per platea manufatto alloggio generatore 1,00 2,00 1,40 0,35 0,98

SOMMANO mc 0,98 10,04 9,84

164 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo
19.02.0110 mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti
05/04/2018 dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ...

ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Graniglia per platea mnufatto alloggio generatore 1,00 2,00 1,40 0,15 0,42

SOMMANO mc 0,42 26,73 11,23

165 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ...
05/04/2018 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
- Casseformi per platea manufatto alloggio generatore 2,00 2,00 0,20 0,80
- Casseformi per platea manufatto alloggio generatore 2,00 1,40 0,20 0,56

SOMMANO mq 1,36 20,63 28,06

166 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.05.0030 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
05/04/2018 sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
- Rete elettrosaldata per platea manufatto alloggio generatore 1,00 2,00 1,40 4,50 12,60

SOMMANO kg 12,60 1,38 17,39

167 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0011.0 soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
01 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
05/04/2018 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
- Cls per platea manufatto alloggio generatore 1,00 2,00 1,40 0,20 0,56

SOMMANO mc 0,56 111,21 62,28

168 Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03.02.0060.0 opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o
01 più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di
05/04/2018 appresa ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
- Muratura per manufatto alloggio generatore 2,00 1,30 1,20 0,30 0,94
- Muratura per manufatto alloggio generatore 1,00 1,20 1,40 0,30 0,50

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,44 103´055,22

SOMMANO mc 1,44 277,13 399,07

169 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle
03.02.0080.0 murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata
01 e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E ...
05/04/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
- Rabboccatura parte interna manufatto alloggio generatore 1,00 1,80 1,40 2,52
- Rabboccatura parte interna manufatto alloggio generatore 2,00 0,90 1,27 2,29

SOMMANO mq 4,81 22,60 108,71

170 Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in
05.01.0010.0 calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature
01 parallele, realizzato interamente in opera e con l'ausilio d ...
05/04/2018 orre per dare l’opera finita. Misurato per la superficie effettiva

al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m 5,00.
- Solaio per tetto manufatto alloggio generatore 1,00 1,20 1,00 1,20

SOMMANO mq 1,20 54,71 65,65

171 Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o
05.02.0071.0 castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o da zampini
02 prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ...
05/04/2018 muro perimetrale. Aggetto massimo della gronda dal filo

esterno del fabbricato cm 65. Con zampini in legno di
castagno.
- Gronda manufatto alloggio generatore 1,00 4,80 0,10 0,48

SOMMANO mq 0,48 189,24 90,84

172 Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con
05.03.0040.0 sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure
02 tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Son ...
05/04/2018 uta idrica del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con coppi e sottocoppi anticati.
- Mnto copertura manufatto alloggio generatore 1,00 2,00 1,40 2,80

SOMMANO mq 2,80 44,30 124,04

173 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
10.01.0010.0 tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
02 opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori d ...
05/04/2018 orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
- Chiusura manufatto alloggio generatore 1,00 37,00 37,00

SOMMANO kg 37,00 7,80 288,60

174 Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli
20.01.0060.0 robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della
02 buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo s
05/04/2018 ...  la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e

conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm
40.
- Terrapieno invaso - Messa a dimora arbusti 1,00 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 5,02 100,40

175 Ripristino transitabilità di strada rurale e forestale esistente,
40/b per la larghezza massima del piano rotabile di 3,5 ml
05/04/2018 comprese eventuali cunette e banchine, mediante la risistema

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´232,53

... e di ostacolo alla transitabilità, sistemazioni piano viabile,
opere di regimazione delle acque - in Zona
SVANTAGGIATA -
- Ripristino transitabilità 1,00 545,00 545,00

SOMMANO ml 545,00 11,87 6´469,15

Parziale - Località Poggiolo   (Cat 3) euro 72´390,25
Parziale - Comune di Montecchio  (SpCat 2) euro 72´390,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 110´701,68

T O T A L E   euro 110´701,68
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 A) Interventi di sostegno agli investimenti per approvvigionamento idrico territori destinati al pascolo 110´701,68

Totale SUPER CAPITOLI euro 110´701,68

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

A   R I P O R T A R E 



Reg. (UE) 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.3
pag. 31

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 - Comune di Avigliano Umbro 38´311,43
  002 - Comune di Montecchio 72´390,25

Totale SUPER CATEGORIE euro 110´701,68
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