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RELAZIONI

001 2422 E X0 R EE 01 02 ELENCO ELABORATI - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_REE01_02 .xls

002 2422 E X0 R RI 01 01 RELAZIONE GENERALE - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_RRI01_01 .doc

003 2422 E X0 R PE 01 00 ELENCO PARTICELLARE D'ESPROPRIO - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_RPE01_00 .xls

004 2422 E X0 C EP 01 00 ELENCO PREZZI - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_CEP01_00 .pdf

005 2422 E X0 C AN 01 00 ANALISI NUOVI PREZZI - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_CAN01_00 .xls

006 2422 E X0 C CE 01 00 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_CCE01_00 .pdf

007 2422 E X0 C QI 01 00 QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_CQI01_00 .pdf

008 2422 E X0 C QC 01 03 QUADRO ECONOMICO FINALE  - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_CQC01_03 .xls

009 2422 E X0 R PM 01 02 PIANO DI MANUTENZIONE  - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_RPM01_02 .doc

010 2422 E X0 K CS 01 02 CAPITOLATO SPECIALE (PRESTAZIONALE E D’APPALTO)  - PARTE TECNICA - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_KCS01_02 .doc

011 2422 E X0 R RT 01 00 RELAZIONE SPECIALISTICA GESTIONE MATERIE - A4 Giugno 2024  - 2422_E_X0_RRT01_00 .doc

SCHEMI GRAFICI  -

012 2422 E X0 D CO 01 00 COROGRAFIA 1:100.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_X0_DCO01_00 .dwg

013 2422 E X0 D PA 01 00 PLANIMETRIA DI STATO ATTUALE CON RILIEVO 1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_X0_DPA01_00 .dwg

014 2422 E X0 D SZ 01 00 SEZIONI TRASVERSALI  STATO ATTUALE CON RILIEVO 1:200 A3 Giugno 2024  - 2422_E_X0_DSZ01_00 .dwg

015 2422 E X0 D PG 01 00 PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 A3+ Giugno 2024  - 2422_E_X0_DPG01_00 .dwg

016 2422 E X0 D PC 01 00 PLANIMETRIA CATASTALE DI ESPROPRIO E DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 1:1.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_X0_DPC01_00 .dwg

017 2422 E X0 D PR 01 00 CARTA DEI VINCOLI 1:1.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_X0_DPR01_00 .dwg

 

RELAZIONI

018 2422 E O0 R CA 01 00 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE - A4 Giugno 2024  - 2422_E_O0_RCA01_00 .doc

019 2422 E O0 R CA 02 00 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE: FASCICOLO DEI CALCOLI - A4 Giugno 2024  - 2422_E_O0_RCA02_00 .doc

020 2422 E O0 R FO 01 00 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI - A4 Giugno 2024  - 2422_E_O0_RFO01_00 .doc

020 2422 E O0 R MA 01 00 RELAZIONE SUI MATERIALI - A4 Giugno 2024  - 2422_E_O0_RMA01_00 .doc

021 2422 E O0 R PM 01 00 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE - A4 Giugno 2024  - 2422_E_O0_RPM01_00 .doc

SCHEMI GRAFICI  -

022 2422 E O0 D SP 01 00 PIANTE DI PROGETTO STRUTTURALE: FONDAZIONI OPERA DI PRESA 1:100 A1++ Giugno 2024  - 2422_E_O0_DSP01_00 .dwg

023 2422 E O0 D SP 02 00 PIANTE DI PROGETTO STRUTTURALE: OPERA DI RESTITUZIONE 1:100 A1+ Giugno 2024  - 2422_E_O0_DSP02_00 .dwg

024 2422 E O0 D SP 03 00 PIANTE DI PROGETTO STRUTTURALE: OPERA DI PRESA 1:100 A1+ Giugno 2024  - 2422_E_O0_DSP03_00 .dwg

025 2422 E O0 D PP 01 00 PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO: OPERA DI PRESA 1:100 A1 Giugno 2024  - 2422_E_O0_DPP01_00 .dwg

026 2422 E O0 D SS 01 00 SEZIONI DI PROGETTO STRUTTURALE: CARPENTERIA OPERA DI RESTITUZIONE 1:50 A1 Giugno 2024  - 2422_E_O0_DSS01_00 .dwg

027 2422 E O0 D OP 01 00 OPERE D'ARTE: ARMATURE OPERA DI RESTITUZIONE 1 DI 3 1:50 A1 Giugno 2024  - 2422_E_O0_DOP01_00 .dwg

028 2422 E O0 D OP 02 00 OPERE D'ARTE: ARMATURE OPERA DI RESTITUZIONE 2 DI 3 1:50 A1+ Giugno 2024  - 2422_E_O0_DOP02_00 .dwg

029 2422 E O0 D OP 03 00 OPERE D'ARTE: ARMATURE OPERA DI RESTITUZIONE 3 DI 3 1:50 A1 Giugno 2024  - 2422_E_O0_DOP03_00 .dwg

CARTELLA O0 - OPERE STRUTTURALI 
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030 2422 E O0 D OP 04 00 OPERE D'ARTE: CARPENTERIE E ARMATURE MANUFATTO DI CONTROLLO 1:50 A0 Giugno 2024  - 2422_E_O0_DOP04_00 .dwg

031 2422 E O0 D OP 05 00 OPERE D'ARTE: ARMATURE OPERA DI PRESA 1 DI 4 1:50 A1++ Giugno 2024  - 2422_E_O0_DOP05_00 .dwg

032 2422 E O0 D OP 06 00 OPERE D'ARTE: ARMATURE OPERA DI PRESA 2 DI 4 1:50 A1+ Giugno 2024  - 2422_E_O0_DOP06_00 .dwg

033 2422 E O0 D OP 07 00 OPERE D'ARTE: ARMATURE OPERA DI PRESA 3 DI 4 1:50 A1+ Giugno 2024  - 2422_E_O0_DOP07_00 .dwg

034 2422 E O0 D OP 08 00 OPERE D'ARTE: ARMATURE OPERA DI PRESA 4 DI 4 1:50 A2+ Giugno 2024  - 2422_E_O0_DOP08_00 .dwg

 

RELAZIONI

035 2422 E G0 R RG 01 00 RELAZIONE GEOLOGICA - A4 Giugno 2024  - 2422_E_G0_RRG01_00 .doc

036 2422 E G0 R RG 02 00 RELAZIONE GEOTECNICA - A4 Giugno 2024  - 2422_E_G0_RRG02_00 .doc

037 2422 E G0 R IG 01 00 INDAGINI GEOLOGICHE - A4 Giugno 2024  - 2422_E_G0_RIG01_00 .doc

SCHEMI GRAFICI  -

038 2422 E G0 D PD 01 00 PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI 1:100.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_G0_DPD01_00 .dwg

 

RELAZIONI

039 2422 E H0 R RH 01 02 RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA - A4 Giugno 2024  - 2422_E_H0_RRH01_02 .doc

040 2422 E H0 R RH 02 00 RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA- ALLEGATI - A4 Giugno 2024  - 2422_E_H0_RRH02_00 .doc

SCHEMI GRAFICI  -

041 2422 E H0 D PL 01 00 PAI - FASCE E RISCHIO IDRAULICO SUL RETICOLO SECONDARIO E MINORE varie A0 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL01_00 .dwg

042 2422 E H0 D PL 02 00 CARTE DELLE AREE DI ALLAGAMENTO NELLO SCENARIO 0 TR50 1:5.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL02_00 .dwg

043 2422 E H0 D PL 03 00 CARTE DELLE AREE DI ALLAGAMENTO NELLO SCENARIO 0 TR200 1:5.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL03_00 .dwg

044 2422 E H0 D PL 04 00 CARTE DELLE AREE DI ALLAGAMENTO NELLO SCENARIO 0 TR500 1:5.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL04_00 .dwg

045 2422 E H0 D PL 05 00 CARTE DELLE AREE DI ALLAGAMENTO NELLO SCENARIO 1 TR50 1:5.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL05_00 .dwg

046 2422 E H0 D PL 06 00 CARTE DELLE AREE DI ALLAGAMENTO NELLO SCENARIO 1 TR200 1:5.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL06_00 .dwg

047 2422 E H0 D PL 07 00 CARTE DELLE AREE DI ALLAGAMENTO NELLO SCENARIO 1 TR500 1:5.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL07_00 .dwg

048 2422 E H0 D PL 08 00 CONFRONTO AREE DI ALLAGAMENTO NELLO SCENARIO 1 CON AREE DI ALLAGAMENTO DEL PAI VIGENTE TR50 1:5.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL08_00 .dwg

049 2422 E H0 D PL 09 00 CONFRONTO AREE DI ALLAGAMENTO NELLO SCENARIO 1 CON AREE DI ALLAGAMENTO DEL PAI VIGENTE TR200 1:5.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL09_00 .dwg

050 2422 E H0 D PL 10 00 CONFRONTO AREE DI ALLAGAMENTO NELLO SCENARIO 1 CON AREE DI ALLAGAMENTO DEL PAI VIGENTE TR500 1:5.000 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL10_00 .dwg

051 2422 E H0 D PL 11 00 PLANIMETRIA DI PROGETTO VASCA DI LAMINAZIONE 1:500 A0 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL11_00 .dwg

052 2422 E H0 D PL 12 00 PLANIMETRIA DI PROGETTO DI DETTAGLIO VASCA DI LAMINAZIONE 1:250 A0 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL12_00 .dwg

053 2422 E H0 D PL 13 00 PLANIMETRIA DI PROGETTO SCAVI E RINTERRI 1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPL13_00 .dwg

CARTELLA G0 - GEOLOGIA E GEOTECNICA 

CARTELLA H0 - IDROLOGIA E IDRAULICA 
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054 2422 E H0 D PF 01 00 PROFILO LONGITUDINALE  GENERALE TESTA ARGINE VASCA 1:1.000 A1++ Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPF01_00 .dwg

055 2422 E H0 D PF 02 00 PROFILO LONGITUDINALE  DI DETTAGLIO TESTA ARGINE VASCA - TAV.1 1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPF02_00 .dwg

056 2422 E H0 D PF 03 00 PROFILO LONGITUDINALE  DI DETTAGLIO TESTA ARGINE VASCA - TAV.2 1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPF03_00 .dwg

057 2422 E H0 D PF 04 00 PROFILO LONGITUDINALE  DI DETTAGLIO TESTA ARGINE VASCA - TAV.3 1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPF04_00 .dwg

058 2422 E H0 D PF 05 00 PROFILO LONGITUDINALE ARGINE DI CONCENTRAZIONE LATO SUD-EST 1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPF05_00 .dwg

059 2422 E H0 D PF 06 00 PROFILO LONGITUDINALE ARGINE DI CONCENTRAZIONE LATO NORD-OVEST  1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DPF06_00 .dwg

060 2422 E H0 D SZ 01 00 SEZIONI TRASVERSALI GENERALI DELLA VASCA DI LAMINAZIONE 1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DSZ01_00 .dwg

061 2422 E H0 D SZ 02 00 SEZIONI TRASVERSALI ARGINE VASCA 1:200 A3 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DSZ02_00 .dwg

062 2422 E H0 D SZ 03 00 SEZIONI TRASVERSALI ARGINE DI CONCENTRAZIONE LATO SUD-EST 1:200 A3 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DSZ03_00 .dwg

063 2422 E H0 D SZ 04 00 SEZIONI TRASVERSALI ARGINE DI CONCENTRAZIONE LATO NORD-OVEST 1:200 A3 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DSZ04_00 .dwg

064 2422 E H0 D TT 01 00 SEZIONI TIPO ARGINE varie A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DTT01_00 .dwg

065 2422 E H0 D TT 02 00 SEZIONI TIPO DIFESA SPONDALE 1:250 A1 Giugno 2024  - 2422_E_H0_DTT02_00 .dwg

 

RELAZIONI

066 2422 E A0 R RT 01 00 RELAZIONE SPECIALISTICA - QUADERNO DELLE OPERE A VERDE - A4 Giugno 2024  - 2422_E_A0_RRT01_00 .doc

067 2422 E A0 R RT 02 01 RELAZIONE SPECIALISTICA CAM - A4 Giugno 2024  - 2422_E_A0_RRT02_01 .doc

068 2422 E A0 R PA 01 02 RELAZIONE PAESAGGISTICA - A4 Giugno 2024  - 2422_E_A0_RPA01_02 .doc

069 2422 E A0 R RT 03 00 RELAZIONE SPECIALISTICA DNSH - A4 Giugno 2024  - 2422_E_A0_RRT03_00 .doc

070 2422 E A0 R RT 04 00 PIANO DI MANUTENZIONE  AGRONOMICA - A4 Giugno 2024  - 2422_E_A0_RRT04_00 .doc

071 2422 E A0 R PM 01 00 PIANO DI MANUTENZIONE  - OPERE A VERDE - A4 Giugno 2024  - 2422_E_A0_RPM01_00 .doc

SCHEMI GRAFICI  -

072 2422 E A0 D PA 01 01 PLANIMETRIA DI STATO ATTUALE 1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_A0_DPA01_01 .dwg

073 2422 E A0 D PM 01 00 PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE (OPERE DI MITIGAZIONE) 1:500 A0+ Giugno 2024  - 2422_E_A0_DPM01_00 .dwg

074 2422 E A0 D ST 01 00 SOVRAPPOSTI STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO 1:500 A0+ Giugno 2024  - 2422_E_A0_DST01_00 .dwg

075 2422 E A0 D ST 02 01 SOVRAPPOSTI STATO DI PROGETTO E PFTE 1:500 A0+ Giugno 2024  - 2422_E_A0_DST02_01 .dwg

 

RELAZIONI

076 2422 E T0 R RT 01 00 RELAZIONE TECNICA SULLE INTERFERENZE - A4 Giugno 2024  - 2422_E_T0_RRT01_00 .doc

SCHEMI GRAFICI  -

077 2422 E T0 D PA 01 00 PLANIMETRIA DI STATO ATTUALE INTERFERENZE 1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_T0_DPA01_00 .dwg

CARTELLA A0 - AMBIENTE E PAESAGGIO 

CARTELLA T0 - INTERFERENZE 
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RELAZIONI

078 2422 E C0 R PS 01 00 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO - A4 Giugno 2024  - 2422_E_C0_RPS01_00 .doc

079 2422 E C0 R PS 02 00 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO ALLEGATI - A4 Giugno 2024  - 2422_E_C0_RPS02_00 .doc

080 2422 E C0 R RI 01 00 RELAZIONE ILLUSTRATIVA BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE - A4 Giugno 2024  - 2422_E_C0_RRI01_00 .doc

SCHEMI GRAFICI  -

081 2422 E C0 D FC 01 00 LAYOUT DI CANTIERE 1:200 A0 Giugno 2024  - 2422_E_C0_DFC01_00 .dwg

082 2422 E C0 D FC 02 00 PLANIMETRIA BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE 1:500 A1 Giugno 2024  - 2422_E_C0_DFC02_00 .dwg

CARTELLA C0 - CANTIERI E SICUREZZA 
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